



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. 036 ลว. ๔๕ เมย. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๔ เมย. ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายมงคล ประเทศรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง สองพี่น้อง
อำเภอ/เขต สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน ติดตั้งหม้อแปลง วัดบั่วปากท่า ม. ๓
ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-54-I-BLNC5 0354.01.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้.-

แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อเหล็กประกบไม้คอน	๒	อัน	๒๘.๒๖	๕๖
๒	รื้อลูกถ้วยไลน์โพลีโพร	๒	ลูก	๕๖.๕๓	๑๑๓
๓	รื้อคอน คอร. ขนาด ต่าง ๆ	๑	ท่อน	๑๒๔.๙๕	๑๒๔
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				๒๙๓

แผนกแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๐.๕๐๐	กม	๓,๒๑๐.๔๑	๑,๖๐๕
๒	พาดสายเคเบิล ขนาด ๒๒ เควี	๐.๐๐๗	กม	๒,๘๖๖.๔๔	๒๐
๓	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๔	อัน	๕๖.๕๓	๒๒๖
๔	ติดตั้งสเตรนแคลัมป์	๑๔	ชุด	๑๔๘.๗๖	๒,๐๘๒
๕	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีโพร	๑๖	ลูก	๑๔๘.๗๖	๒,๓๘๐
๖	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๖๔	ลูก	๕๑.๑๔	๓,๒๗๒

๗	ติดตั้ง คอน คอร.	๒	ท่อน	๒๔๙.๙๒	๔๙๙
๘	ติดตั้งร็อบเฟอร์	๑	ชุด	๔๔๐.๓๔	๔๔๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				๑๐,๕๒๔

ต้นฉบับ

แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๐.๐๔๗	กม	๓,๒๐๑.๘๘	๑๕๐
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม	๓	ชุด	๑๔๘.๗๖	๔๔๖
๓	ติดตั้งชุดกราวด์	๑	ชุด	๕๑๗.๖๙	๕๑๗
๔	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๖	อัน	๕๖.๕๓	๓๓๙
๕	ติดตั้งสเตรนแคลมป์	๖	ชุด	๑๔๘.๗๖	๘๙๒
๖	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีโทพ	๘	ลูก	๑๔๘.๗๖	๑,๑๙๐
๗	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๓๖	ลูก	๔๙.๕๙	๑,๗๘๕
๘	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ต้น	๑,๖๗๒.๐๙	๑,๖๗๒
๙	ปักเสาดอมือ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๑,๕๗๖
๑๐	ติดตั้ง คอน คอร.	๔	ท่อน	๒๔๙.๙๒	๙๙๙
๑๑	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๓	ชุด	๑๔๘.๗๖	๔๔๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๑๒
	เบิก				๙,๑๘๓

[Signature]

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บส.....036

๕ เมย ๒๕๖๐

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

๒.๑ การขนเสาดม้อเสาคอร. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสถาสามารถขนได้

๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.

๒.๓ การรื้อถอนเสา คอร. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสถาสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑)

เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๕๐๐.- บาท.
(หนึ่งพันสิริร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๕๐๐.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสิริร้อยบาทถ้วน)

การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๑,๐๗๕.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา

เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสาคอร , ลูกถ้วย , คอน คอร . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (๒๑.- บาท)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าหากไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล. 036

ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง			
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๒๑.....	แผ่น.....
แผนผัง..... RF 02-011 / 540354	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๑.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียด ที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 036 ลว..... ๕ เมย ๒๕๖๐

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือ เ็นได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างใน สัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหัก เงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้ รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ งานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือ ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตาม ราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)


ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก


ต้นฉบับ


สัญญาเลขที่ บส..... 036 ลว..... ๕ เม.ย. ๒๕๖๐


ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย


สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
นายมงคล ประเทศรัตน์

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
นายอนูรัตน์ ทองแผ่น

(ลงชื่อ)..........พยาน
นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ)..........พยาน
นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์



คำปรารภตามใบแจ้งหนี้ภาษีเงินได้ ๑๖๕๕๐๐๔๐๕๐๐๐๒
วันที่ ๕/๔/๖๐ ๑๐,๓๐๐



ด้านเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย



ที่ บล. 034 ลว. ๑๐ เมย ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ เมย ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายมงคล ประเทศรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง นางปลา
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ทุกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง...รับเหมาค่าแรงงาน นางสมหมาย แซ่ฮึง ม.๑๒
ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
หมายเลขงาน / WBS E-bo-I-BLNEs AA02.03.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้.-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๓๓	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๘๒
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๓	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๒	ชุด	๓๒๗.๒๘	๖๕๔
๔	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๑	ต้น	๑,๔๔๐.๐๒	๑,๔๔๐
๕	ปักเสาตอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๑,๕๗๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๔,๓๔๗
	เบิก				๔,๓๐๐

11/3/51

ประเสริฐ ศรีชัยนาท

ต้นฉบับ

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาคอม่อเสาคอร์. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา คอร์. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๐๐.- บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๑๕.- บาท (สองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอก เบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตั้ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา คอร์ , ลูกถ้วย , คอน คอร์ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับผิดชอบจัดหาอากรแสตมป์มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (..... ๕.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๑๕..วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้องนับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

๒๕ เมย ๖๐ กวี ๕๖๖๐

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....

037

ลาว.....

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....	
มาตรฐานการก่อสร้าง				
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๒๑.....	แผ่น.....	
แผนผัง.....	RF08-015/600072	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๑.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ประเสริฐ

ศรีธน

FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....034.....ลาว.....๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทนายซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความจำเป็นกับปัญหาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่ทำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละสี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน , อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

12 เมษายน 2560
FM-0003
K

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....๐๕๔.....ลาว.....๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และรับเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
นายมงคล ประเทศรัตน์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท

(ลงชื่อ).....พยาน
นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....พยาน
นายเชษฐา ธรรมขันติพงศ์

ทำที่.....๑๙๖๕๕๐๐๔๐๐๐๐๐๐
ลงวันที่ ๒๐/๐๔/๖๐ ๒๗๕



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานติดตั้ง Snake Guard

ที่ บล. ๐๔๑ ลว. ๑๒ เมย. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ เมย. ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายมงคล ประเทศรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ นายวันชัย ตั้งวัชชัย
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๙๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง สามงาม
อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างค่าแรงงาน ซ่อมแซม Snake Guard ปากทางวัดเวฬุ-โรงกรองน้ำ ,
สถานีบางเลน-ทางเข้าวัดเสมียนตรา, สถานีบางเลน-ลาดปลาเค้า ,ตลาดชมพูพงศ์-โรงงานยางคัสโตน ในระบบจำหน่ายแรงสูง
๑๑๕ เควี โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลง
ในอัตรา ดังนี้.-

ซ่อมแซม Snake Guard

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	ซ่อมแซม Snake Guard ปากทางวัดเวฬุ-โรงกรองน้ำ เสา ๒๒ เมตร ๑๑๕ เควี	๕๕	แผ่น	๓๐๐	๑๖,๕๐๐
๒	ซ่อมแซม Snake Guard ปากทางวัดเวฬุ-โรงกรองน้ำ เสา ๑๒ เมตร ๒๒ เควี	๗	แผ่น	๒๓๐	๑,๖๑๐
๓	ซ่อมแซม Snake Guard สถานีบางเลน-ทางเข้าวัดเสมียน ตรา เสา ๒๒ เมตร ๑๑๕ เควี	๒๖	แผ่น	๓๐๐	๗,๘๐๐
๔	ซ่อมแซม Snake Guard สถานีบางเลน-ทางเข้าวัดเสมียน ตรา เสา ๑๒ เมตร ๒๒ เควี	๑๐	แผ่น	๒๓๐	๒,๓๐๐
๕	ซ่อมแซม Snake Guard สถานีบางเลน-ลาดปลาเค้า เสา ๒๒ เมตร ๑๑๕ เควี	๕๐	แผ่น	๓๐๐	๑๕,๐๐๐
๖	ซ่อมแซม Snake Guard สถานีบางเลน-ลาดปลาเค้า เสา ๑๒ เมตร ๒๒ เควี	๑๓	แผ่น	๒๓๐	๒,๙๙๐
๗	ซ่อมแซม Snake Guard แอร์เบรค ๑๑๕ เควี เสา ๒๒ เมตร ๑๑๕ เควี	๕๐	แผ่น	๓๐๐	๑๕,๐๐๐
๘	ซ่อมแซม Snake Guard แอร์เบรค ๑๑๕ เควี เสา ๑๒ เมตร ๒๒ เควี	๑๐	แผ่น	๒๓๐	๒,๓๐๐
	รวมเป็นเงิน				๗๕,๔๙๐

สำเนาถูกต้อง



1-00-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 0A1 ลว..... ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

๒.๑ ดำเนินการจัดหาแผ่นอลูมิเนียม, ตัดให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน กฟผ.

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๔๙๐.- บาท(.....) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๓,๗๗๔.๕๐ บาท(..... สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบบาท) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์วัสดุค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาโดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา(..... ๗๘.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันสืบของรายการและรูปแบบมีดังนี้

๘.๑. ผังติดตั้ง Snake Guard.....ชุด

ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ลว.....จำนวน.....แผ่น

ใบค่อรองราคาของผู้ว่าจ้าง ลว.....จำนวน.....แผ่น

จกน ๐๓๐๖



PM CO-03

ฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 041

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียด ที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะ ไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ทำการ ก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือ ผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้ รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับ จ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้าง เสร็จการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ คือ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุก เวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุม การจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหัก เอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุม การจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคน หนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้ว เสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้ รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

สำเนาถูกต้อง



ต้นฉบับ

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

สัญญาเลขที่ บล. ๐๐๑ ลว.

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ความสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิจะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๒ เดือน เม.ย. ๒๕๖๐



FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล. OA1 ลว. ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
นายมงคล ประเทศรัตน์



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
นายวันชัย คังวิชัย



(ลงชื่อ) พยาน
นายวันชัย ประเสริฐสม

(ลงชื่อ) พยาน
นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ P146856004120002

ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๖๐ เป็นเงิน 3114.50

คำเนาถูกต้อง





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมางานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ
เลขที่๐๕๒.....ถว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล / แขวง บางเลน อำเภอ / เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายมงคล ประเทศรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิธีการจ้างเหมาตกลงราคา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า (ผู้ว่าจ้าง) ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วดีลียา การไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โดย นางสาววดีลียา วัฒนมะโน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า (ผู้รับจ้าง) อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลง รับจ้างเหมางาน สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๕๓,๑๓๕.- บาท (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่ และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม ปริมาณงานที่คู่สัญญา ได้ตกลงกันตามเอกสารแนบสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าจำนวน ปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ รายละเอียดปริมาณงาน (ผังงาน)

๒.๒ ใบเสนอขอรับจ้างเหมาปรับปรุงมิเตอร์

พ. ๕. วดีลียา วัฒนมะโน



/ความใด



[illegible]

กัมพูชา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ บล.๐๔๒

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดไปจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัย โดยผู้ว่าจ้างต้องไม่ออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



/ ข้อ ๑๑

๗.๕. ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖

ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ บล.๐๔๒

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเพิ่มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้



ผู้ว่าจ้าง
ร.ศ. วิไลดา วัฒนารักษ์

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ บล.๐๔๒

ผู้ว่าจ้างส่งงานไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนางงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



๕.๕. วัลลิษา วัฒนวงษ์ / ในกรณี.....

ค้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ บล.๐๔๒

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



น.ส. วิมล วัฒนมา : ๖

ที่ ๒๐

/ ข้อ ๒๐.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ที่ บล.๐๔๒

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสี่ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายมงคล ประเทศรัตน์)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด. วลีญา การไฟฟ้าโดย
นางสาววลีญา วฒนมะโน ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ)



ลงชื่อ.....พยาน
(นายคมสันต์ หันสังข์)

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)



ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ , การปลดและต่อสายเทอร์มินอล
และถอนคีมเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน เลขที่ ๕๕๕/๒-๔ หมู่ที่ ๘ ถนนบางเลน-กำแพงแสน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายอวบ มีจันทร์ รองผู้จัดการ(เทคนิค) รักษาการแทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวมยุรา จายะกัน หมายเลขบัตรประชาชน ๓-๗๓๐๖-๐๐๘๔๖-๓๓๐ อยู่บ้านเลขที่ ๓๗/๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน ตำบล/แขวง บางช้าง อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกข่งว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล และถอนคีมเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงินประมาณ ๓๒๘,๕๖๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการจ่ายเงินจะจ่ายตามปริมาณงานที่ทำจริงผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ข้อยกข่งในการปฏิบัติงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๔ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

/ข้อ ๓...



มจร ๓๐-๖๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๘ (แปด) เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะออกไปส่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน ๑๖,๔๒๘.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D๑๙๖๘๕๖๐๐๕๐๕๐๐๐๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้ว่าจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและ ใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘ . สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

/การที่ผู้ว่าจ้าง..



มยุรา คุชกรัม

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

การที่ผู้ว่าจ้างฯ ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้รับไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

/ข้อ ๑๓...



ก้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการ ละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และ ผู้ว่าจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มี

ความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการ แทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่ง ห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/ข้อ๑๖...



มณฑล เชียงใหม่

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นตามวรรคใดวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งการบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสลับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นสามฉบับ และผู้ว่าจ้างเก็บฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

โดยนายอวบ มีจันเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

นาย ทยะกัน

นางสาวมยุรา จายะกัน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางนันทิยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D146856005050001

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 16,429 บาท

ต้นฉบับ



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.บ.ล.(บป) ๐๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวมยุรา จายะกัน “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างตกลงนำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยไปด้วยทุกครั้งที่จะออกไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเขียนคำร้องขอผ่อนผัน ในกรณีมีเหตุจำเป็น กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงลายมือชื่อยืนยันการขอผ่อนผัน โดยถือเป็นการขอผ่อนผันครั้งที่ ๑ แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๒. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๑. ไม่มาชำระค่าไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าโดยการปลดสายหรือถอดมิเตอร์ และผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑ โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย จำนวน (.....) แผ่น

๓.๒

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญา (และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม) เดิม
ทุกประการ

* ดัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

ข้อตกลง



มยุรา จายะกัน

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
ข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....




ผู้ว่าจ้าง

(นายอวบ มีจันเพชร)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

(นางสาวมยุรา จายะกัน)

ลงชื่อ.....




พยาน

(นางนันทิยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....



พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญา

เลขที่ จ.บล.(บป) ๐๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวมยุรา จายะกัน ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาตัดกลับ-ต่อกลับ, การปลดและต่อสายเทอร์มินอลและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑.๑ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๐.๐๐ บาท |
| ๑.๒ ตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๐.๐๐ บาท |
| ๑.๓ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๐.๐๐ บาท |
| ๑.๔ ตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๐.๐๐ บาท |

๑.๕ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าอ้างเหตุผลความจำเป็น และยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้จ่ายค่าจ้างผู้รับเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท (๑ เฟส, ๓ เฟส) ตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑.๖ เมื่อครบกำหนดตามที่ได้อ่อนผันไว้ตามข้อ ๑.๕ แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงินให้ดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า ในกรณีนี้ให้จ่ายค่าจ้างเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าล่าช้าไม่ทันตามกำหนดภายในระยะเวลา ๑ วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ทุกราย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบริษัทฯ

๒.๓ การงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยให้ปลดสายเทอร์มินอลด้านโหลดออกพร้อมถ่ายรูปแบบการปฏิบัติงานจริง และคงมิเตอร์ไว้ที่จุดติดตั้งเป็นระยะเวลา ๗ วัน หากครบกำหนดเวลาแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าให้ถอดมิเตอร์กลับมาเก็บไว้ที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากนำมิเตอร์มาเก็บไว้ที่สำนักงานเป็นเวลา ๗ วันแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาติดต่อชำระเงิน ค่าไฟฟ้าให้นำมิเตอร์ส่งกลับคืนคลังมิเตอร์ทันที

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวแทนและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐น.-๑๗.๐๐น. ในทุกวันทำการในรอบ ๑ เดือน ของผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ข้อ ๓ ความรับผิดชอบ

มยุรา จายะกัน

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานแนบท้ายสัญญาติดตั้งสายเทอร์มินอล
ที่จ.บส.(บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐/๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายนับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการงดจ่ายไฟและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า จนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกรายและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ขอตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ทำขึ้น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างรักษาไว้หนึ่งฉบับทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียด และรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอวบ มีจันเพชร)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมยุรา จายะกัน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางนนทยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ , การปลดและต่อสายเทอร์มินอล
และถอนคืนมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน เลขที่ ๕๕๕/๒-๔ หมู่ที่ ๘ ถนนบางเลน-กำแพงแสน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายอวบ มีจันทร์เพชร รองผู้จัดการ(เทคนิค) รักษาการแทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลลียา การไฟฟ้า โดยนางสาววลลียา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง นครปฐม จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล และถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงินประมาณ ๔๖๒,๓๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการจ่ายเงินจะจ่ายตามปริมาณงานที่ทำจริงผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๔ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

/ข้อ ๓...



น.ส. วลลียา วัฒนมะโน



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๘ (แปด) เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน ๒๓,๑๑๘.- บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D๑๔๖๘๕๖๐๐๕๐๕๐๐๐๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ว่าจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและ ใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘ . สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ล่งไปได้ด้วย

/การที่ผู้ว่าจ้าง..



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐

การที่ผู้ว่าจ้างฯ ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากกรกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

/ข้อ ๑๓...



น.ส. วรดิยา วัฒนวงษ์

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และ ผู้ว่าจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มี

ความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/ข้อ๑๖...



พ.ร.บ. ๒๕๖๐



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นตามวรรคใดวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น การขยายกำหนดเวลาทำงานวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องที่อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งการบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



น. ๔ - ๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นสามฉบับ และผู้ว่าจ้างเก็บฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

โดยนายอวบ มีจันเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



ลงชื่อ.....

๔.๕- วลลียา วัฒนมะโน

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลลียา การไฟฟ้า

โดยนางสาววลลียา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....




พยาน

(นางนันทิยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....



พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0196456005050005

ลงวันที่ 5/5/60 เป็นเงิน 23,114 บาท



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ.บส.(บป) ๐๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลัยยา การไฟฟ้า โดย นางสาววลียา วัฒนมะโน หุ่นส่วนผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างตกลงนำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยไปด้วยทุกครั้งที่จะออกไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเขียนคำร้องขอผ่อนผัน ในกรณีมีเหตุจำเป็น กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงลายมือชื่อยืนยันการขอผ่อนผัน โดยถือเป็นการขอผ่อนผันครั้งที่ ๑ แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะได้รับคำตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๒. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๑. ไม่มาชำระค่าไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าโดยการปลดสายหรือถอดมิเตอร์ และผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑ โดยผู้รับจ้างจะได้รับคำตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย จำนวน (.....) แผ่น

๓.๒

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญา (และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม) เดิม
ทุกประการ



ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
ข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง



(นายอวบ มีจันเพชร)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....

น.ส. วลีตา วัฒนมะโน

ผู้รับจ้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลีตา การไฟฟ้า

โดยนางสาววลีตา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....




พยาน

(นางนันทิยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....



พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญา

เลขที่ จ.บส.(บป) ๐๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาตัดกลับ-ต่อกลับ, การปลดและต่อสายเทอร์มินอลและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๐๔๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑.๑ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๐.๐๐ บาท |
| ๑.๒ ตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๐.๐๐ บาท |
| ๑.๓ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๐.๐๐ บาท |
| ๑.๔ ตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๐.๐๐ บาท |

๑.๕ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าอ้างเหตุผลความจำเป็น และยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้จ่ายค่าจ้างผู้รับเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท (๑ เฟส, ๓ เฟส) ตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑.๖ เมื่อครบกำหนดตามที่ได้ผ่อนผันไว้ตามข้อ ๑.๕ แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงินให้ดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า ในกรณีนี้ให้จ่ายค่าจ้างเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าล่าช้าไม่ทันตามกำหนดภายในระยะเวลา ๑ วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟมาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ทุกราย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบริษัทฯ

๒.๓ การงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยให้ปลดสายเทอร์มินอลด้านโหลดออกพร้อมถ่ายรูปการปฏิบัติงานจริง และคงมิเตอร์ไว้ที่จุดติดตั้งเป็นระยะเวลา ๗ วัน หากครบกำหนดเวลาแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าให้ถอดมิเตอร์กลับมาเก็บไว้ที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากนำมิเตอร์มาเก็บไว้ที่สำนักงานเป็นเวลา ๗ วันแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาติดต่อชำระเงิน ค่าไฟฟ้าให้นำมิเตอร์ส่งกลับคืนคลังมิเตอร์ทันที

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวแทนและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐น.-๑๗.๐๐น. ในทุกวันทำการในรอบ ๑ เดือน ของผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานแบบท่ำสัญญาตัด-ต่อสายเทอร์มินอล
ที่จ.บล.(บป.) ๐๔๗/๒๕๖๐/๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการงดจ่ายไฟและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟล่าช้า จนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกรายและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ขอดกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ทำขึ้น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างรักษาไว้หนึ่งฉบับทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียด และรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอวบ มีจันเพชร)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลียา การไฟฟ้า

โดยนางสาววัลลียา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางนนทิยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน