



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

- ๕ พค ๒๕๖๐

ที่ บล. ๐๔๘ ลว.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๕ พค ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันเพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง กับ นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๗/๑ หมู่ที่ ตำบล/แขวง สองพี่น้อง
อำเภอ/เขต สดขงพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้รับจ้าง "

อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน น.ส.จิตตานันท์ มูลชาติ ม.๒๑
ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-60-I-BLNC5 0034.01.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๘๐	กม	๑๐๙.๙๗	๑๐๙
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				๑๐๙

แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ต.มม.	๐.๓๑๐	กม	๓,๓๓๒.๒๘	๑,๐๓๓
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๑๘	อัน	๑๔๘.๗๖	๒,๖๗๗
๓	ติดตั้งชุดกราวด์	๒	ชุด	๕๑๗.๖๙	๑,๐๓๕
๔	ติดตั้งแบริค ขนาด ต่าง ๆ	๕	ชุด	๓๒๗.๒๘	๑,๖๓๖
๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๔	ชุด	๑๓๖.๘๖	๕๔๗
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๖,๙๒๘
	เบิก				๖,๘๙๑

915221

10/1/20

[Handwritten signature]

FM-CO-03

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาคอม่อเสาโครง.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา โครง. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงิน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๙๐.- บาท. (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๐.- บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๓๗๔.๕๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลาเดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา โครง , ลูกถ้วย , คอน โครง . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญานี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอาหารแสดมปมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอาหารแสดมปที่ดินฉบับสัญญา(๗.- บาท)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าหาไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วน ถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง





FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....048.....ลง ๒๕ พค ๒๕๖๐

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหัก คิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างไรอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 048 ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอนุรัตน์ ทองแผ่น

(ลงชื่อ).....พยาน

นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๗๙๔๕ ๑๐๕๐๕๐๐๓

ลงวันที่ ๕/๕/๖๐ ๓๖๔ ๕๐





ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. ๐๔๓ - ๕ พค. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ - ๕ พค ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันเพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ นายอนุรัตน์ ทองแผ่น
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๗/๑ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สองพี่น้อง
อำเภอ/เขต สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
ยก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน ติดตั้งหม้อแปลง น.ส.นงลักษณ์ เลาหรั่งพิสิฐ
ม.๒ ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-๖๐-1-BLNCs. 0067 01.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายเคเบิล ขนาด ๒๒ เควี	๐.๐๕๖	กม	๓,๒๒๔.๗๔	๑๘๐
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม	๙	ชุด	๑๔๘.๗๖	๑,๓๓๘
๓	ติดตั้งชุดกราวด์	๑	ชุด	๕๑๗.๖๙	๕๑๗
๔	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๖	อัน	๕๖.๕๓	๓๓๙
๕	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีไทป์	๘	ลูก	๑๔๘.๗๖	๑,๑๙๐
๖	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๓๖	ลูก	๔๙.๕๙	๑,๗๘๕
๗	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ต้น	๑,๖๗๒.๐๙	๑,๖๗๒
๘	ปักเสาตอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๑,๕๗๖
๙	ติดตั้ง คอน คอร. ขนาด ต่าง ๆ	๔	ท่อน	๒๔๙.๙๒	๙๙๙
๑๐	ติดตั้งล่อฟ้า ขนาด ๒๐-๒๑	๓	ชุด	๑๔๘.๗๖	๔๔๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %				๑๐,๐๔๒
	เบิก				๙,๔๓๔

แผนกรีดถอนแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๓๐	กม	๑,๓๗๔.๕๗	๔๑

RM-CO-03

ต้นฉบับ

๒	รื้อคอนเนคเตอร์	๒	อัน	๗๔.๓๘	๑๔๘
๓	รื้อแร็ค ขนาด ๒*๘	๑	ชุด	๑๖๓.๖๔	๑๖๓
๔	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร	๑	ต้น	๗๒๐.๐๑	๗๒๐
๕	รื้อดอมม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๗๘๘.๔๔	๗๘๘
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				๑,๘๖๐

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ค.ม.ม.	๐.๐๓๐	กม	๒,๗๔๙.๑๓	๘๒๔
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๒	อัน	๑๔๘.๗๖	๒๙๗
๓	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๑	ชุด	๓๒๗.๒๘	๓๒๗
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๗๐๖

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาดอมม่อเสาคอน. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา คอน. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๔๐.- บาท. (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๖๔๒.- บาท (หกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๖ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา คอน , ลูกถ้วย , คอน คอน . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบบัญชีรายการ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (๑๒.- บาท)

(Signature)



ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณันๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง


ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันสืบของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง			
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑	ชุด มี.....๒๑	แผ่น.....
แผนผัง.....RF02-015/600064	จำนวน.....๑	ชุด มี.....๑	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่ จ่าแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)


ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , เพลื่อน , อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด



ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....๐๔๕.....ลาว.....๕๓๖๐

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก


ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายอนุรัตน์ ทองแผ่น



(ลงชื่อ).....พยาน

นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์

คำประกันตามใบขอสินเชื่อเงินกู้วันที่ ๒๒/๕/๕๕๐๕๐๕๐๐๐๔
ลงวันที่ ๕/๕/๕๖ ปีที่ ๕๔๔



กั้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล..... 050 ลว. - ๕ พค ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน..... ตำบล/เขต..... บางเลน
อำเภอ/เขต..... บางเลน..... จังหวัด..... นครปฐม..... เมื่อวันที่..... - ๕ พค ๒๕๖๐
ระหว่าง..... นายอวบ มีจันทร์ เพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ..... น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางเลน
อำเภอ/เขต..... บางเลน..... จังหวัด..... นครปฐม..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง..... รับเหมาค่าแรงงาน ติดตั้งหม้อแปลง บริษัท มาสเตอร์ เทค เคมีคอล จำกัด
ม.13 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS..... E-60-1-BLNEs. 0043.01.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกแรงสูงภายนอก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายเคเบิลขนาด ๒๒ เควี	๐.๐๔๗	กม	๓,๒๐๑.๘๘	๑๕๐
๒	ติดตั้งปรีฟอร์ม	๔	ชุด	๑๔๘.๗๖	๑,๓๓๘
๓	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน	๕๖.๕๓	๒๒๖
๔	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน	๑	อัน	๑๑๓.๐๖	๑๑๓
๕	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีโพรไพลีน	๖	ลูก	๑๔๘.๗๖	๘๙๒
๖	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๓๖	ลูก	๔๙.๕๙	๑,๗๘๕
๗	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ต้น	๑,๖๗๒.๐๙	๑,๖๗๒
๘	ปักเสาตอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๑,๕๗๖
๙	ติดตั้ง คอน คอร.ขนาดต่างๆ	๔	ท่อน	๒๔๙.๙๒	๙๙๙
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				๘,๗๕๑
	เบิก				๘,๗๐๐

444 251

ประเสริฐ ศรีชัยนาท

FM-CO-03

ต้นฉบับ

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาตอม่อเสาครอร์. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา ครอร์. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๐.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๓๕.- บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา ครอร์ , ลูกถ้วย , คอน ครอร์ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด รุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดเชยให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอาหารแสดมปัฐค้ำร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอาหารแสดมปัฐค้ำที่ต้นฉบับสัญญา (.....๘.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด..๑๕..วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประเสริฐ ภิรมย์

FM-CO-03

ต้นฉบับ

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
รูปแบบ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
แผนผัง..... RP 08-015/6000 43	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ติ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ป.ร. ๑๕/๕๕

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , เ็น , อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตั้งกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

ประเสริฐ ศรีชัยนาท

FM-CO-03

219 info



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. ๐๕๑ ลว. ๕๕ พค. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๕ พค. ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันทร์เพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง นางพญา
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน กองทุนหมู่บ้านแหลมชะอ้อย (จุดที่ ๒)
ม.๑๑ ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-60-1-BLNC5. 0064.01.1
โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๘๗	กม	๒,๕๒๗.๙๔	๒๑๙
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๓	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	แผ่น	๑,๗๖๗.๓๐	๑,๗๖๗
๔	ติดตั้งชุดกราวด์	๑	ชุด	๕๑๗.๖๙	๕๑๗
๕	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๒	ชุด	๓๒๗.๒๘	๖๕๔
๖	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร	๑	ต้น	๑,๒๖๗.๔๖	๑,๒๖๗
๗	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๑	ชุด	๑๓๖.๘๖	๑๓๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๕,๑๕๕
	เบิก				๕,๑๐๐

ผู้ว่าจ้าง: [Signature]
ผู้รับจ้าง: [Signature]

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาต่อม่อเสาครอ. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๓๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา ครอ. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.- บาท (.....ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๒) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๕๕.- บาท (.....สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะให้เป็นโดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา ครอ , ลูกถ้วย , คอน ครอ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขำรุค ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (.....๖.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๑๕. วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ประสิทธิ์

ศิริชัย

FM-CO-03

ต้นฉบับ

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาที่ผลิตพลาคคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญาี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่
 ๙. มรณ อธิบดีของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
รูปแบบ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
แผนผัง R08-015/600064	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียด ที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะ ไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ทำการ ก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ. ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญา นี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

เอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

[Handwritten signatures]

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 051

- ๕ พค ๒๕๖๐

ลาว.....

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ () % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน , อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ประเสริฐ ภิรมย์ภักดี

FM-CO-03

สัญญาเลขที่ บล.....๐๖๑.....ลาว.....

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และรับเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อ ณที่ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท

(ลงชื่อ).....พยาน

นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์



คำประกันสัญญา..... ๐๑๗๔๘๕๐๐๕๐๕๐๐๒
ลงวันที่ ๕/๕/๖๒ ๒๕๕



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. 052 - ๕ พค. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๕ พค. ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันเพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง บางปลา
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน บริษัทเทค ไตรเน็ต จำกัด ม.๙
ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-60-1-BLNEs. 007A. 02. 1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๔๔	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๑๐๙
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๓	ติดตั้งชุดกราวด์	๑	ชุด	๕๑๗.๗๖	๕๑๗
๔	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๒	ชุด	๓๒๗.๒๘	๖๕๔
๕	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๑	ต้น	๑,๔๔๐.๐๒	๑,๔๔๐
๖	ปักเสาตอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๑,๕๗๖
๗	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๑	ชุด	๑๓๖.๘๖	๑๓๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๕,๐๒๗
	เบิก				๕,๐๐๐

ประเสริฐ ศรีชัยนาท

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....052

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

.....ลาว.....

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาต่อม่อเสาครอร์. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา ครอร์. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.- บาท(.....ห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๕๐.- บาท(.....สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา ครอร์ , ลูกถ้วย , คอน ครอร์ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด รุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา(.....๕.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด..๑๕..วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ประเสริฐ

ศรีวิมล

FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....052

.....สว..... - ๕ พค ๒๕๖๐

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น
มาตรฐานการก่อสร้าง			๒๑
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑	ชุด มี.....	แผ่น
แผนผัง..... RF 08-015/6000YA	จำนวน.....๑	ชุด มี.....	แผ่น

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ประเสริฐ ศรีอินทร์

FM-CO-03

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรวงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่จ้างงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน , อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ประเสริฐ คุ้มชัย

FM-CO-03

ต้นจันทน์

สัญญาเลขที่ บล.....052..... - ๕ พค ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อ... (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจั่นเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ).....ประเสริฐ ศรีโสมภัก.....ผู้รับจ้าง

น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท

(ลงชื่อ).....พยาน

นายบัณฑิต ก่อมติ

(ลงชื่อ)..... พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันตีพงศ์



ศีลประจักษ์ตราใบงาช้างใบที่ 0146856005050009
 ลงวันที่ 3/5/60 250



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. ๐๕3 ลว. - ๕ พค ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ - ๕ พค ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันเพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
๒. ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน กองทุนหมู่บ้านแหลมชะอ้อย ม.๑๑
ต.ลาพัญญา อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS ๒-๖๐-1-BLNCES.0068.02.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๒๒	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๕๕
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๓	ติดตั้งแร็ค ๒*๘	๒	ชุด	๓๒๗.๒๘	๖๕๔
๔	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๑	ต้น	๑,๔๔๐.๐๒	๑,๔๔๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๒,๗๔๓
	เบิก				๒,๗๐๐

นางสาวศิริพร ศรีโพธิ์

FM-CO-03

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาคอม่อเสา คอ. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสถาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา คอ. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสถาสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.- บาท(.....สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน.....) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน.....๑๓๕.- บาท(.....หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะให้เป็นโดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา คอ , ลูกถ้วย , คอน คอ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา (ติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา(.....๕.- บาท.....))

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด..๑๕..วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้องนับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....053.....ลาว.....๕ เม.ย. ๒๕๖๐

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันติบของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น
มาตรฐานการก่อสร้าง			๒๑
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	แผ่น
RF 08-015 / 6000 b8			
แผนผัง.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๑.....	แผ่น

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้ว่าจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ติ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ประมวลกฎหมาย

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....053.....ลาว..... - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และรับเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อ
• ทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันทเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเนตศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์



ค่าประกันค่าจ้าง ๐ ๓๔๕ ๕๖๖๖๖๖๖๖
ลงวันที่ ๕/๕/๖๐ ๑๓๕



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. Q5A ลว. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๕ เดือน ๑๑ ปี ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันทร์เพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง บางปลา
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน น.ส.สุริยรีสา ปัญญาเชื้อ ม.๑
ด.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-60-I-BLNC5.0061.03.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้.-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.ม.ม.	๐.๑๑๐ /	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๒๗๔
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔ /	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๓	ติดตั้งชุดกราวด์	๑ /	ชุด	๕๑๗.๖๙	๕๑๗
๔	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๒ /	ชุด	๓๒๗.๒๘	๖๕๔
๕	ติดตั้งล่อฟ้า	๓ /	ชุด	๑๓๖.๘๖	๔๑๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๒,๔๕๐
	เบิก				๒,๔๐๐

ปลัด บริษัท

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....054.....ลา.....

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาต่อม่อเสาโครง.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา โครง. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.- บาท(.....สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นเงิน ๑๒๐.- บาท(.....หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจาก ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณี ที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา โครง , ลูกถ้วย , คอน โครง . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขำรุศซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดเอกสารแนบที่ต้นฉบับสัญญา(.....๕.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด..๑๕..วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐,๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ประเสริฐ ศรีธรรม

FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 05A ลง - ๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่ ๑. บุรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น
มาตรฐานการก่อสร้าง	จำนวน.....	ชุด มี.....	๒๑
รูปแบบ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	๑
แผนผัง..... RP 08 - 015 / 600 061	จำนวน.....	ชุด มี.....	๑

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

รับเรื่อง
๕ ม.ค. ๒๕๖๐

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....05A.....ลา.....

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน , อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างปิดพลั่วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

FM-CO-03

สัญญาเลขที่ บล.....๐๕๔.....ถว. - ๕ ๖๕๖ ๖๖๖

FM-CO-03



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล..... Q55 ลว..... - ๕ พค ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน..... ตำบล/เขต..... บางเลน.....
อำเภอ/เขต..... บางเลน..... จังหวัด..... นครปฐม..... เมื่อวันที่..... - ๕ พค ๒๕๖๐

ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันเพชร รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะสัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตำบล/แขวง..... บางปลา
อำเภอ/เขต..... บางเลน..... จังหวัด..... นครปฐม..... ซึ่งต่อไปนี้จะสัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้รับจ้าง "

อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง..... รับเหมาค่าแรงงาน นายชัชวาลย์ จำทวี ม.๔
ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-60-T-BLNGS.0065 02.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้.-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๒๒๐	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๕๔๙
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๓	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	แผ่น	๑,๗๖๗.๓๐	๑,๗๖๗
๔	ติดตั้งชุดกราวด์	๑	ชุด	๕๑๗.๖๙	๕๑๗
๕	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๓	ชุด	๓๒๗.๒๘	๙๘๑
๖	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๑	ชุด	๑๓๖.๘๖	๑๓๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๔,๕๔๕
	เบิก				๔,๕๐๐

นางสาวศิริกัญญา ศรีจันทร์

FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 055 ลว..... - ๕ พค ๒๕๖๐

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาต่อม่อเสาครอ. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา ครอ. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐.- บาท(.....สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๒๕.- บาท(.....สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา ครอ , ลูกถ้วย , คอน ครอ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอาหารแสดมปมุลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอาหารแสดมปมที่ต้นฉบับสัญญา(.....๕.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด..๑๕..วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ประสิทธิ์ ศรีชัยนาท

PM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล..... 065 ลว..... ๕ พค ๒๕๖๐

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่ पूर्ण อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น
มาตรฐานการก่อสร้าง	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	๒๑
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	๑
แผนผัง..... RPO8-015/600065	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	๑

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ประเสริฐ ศรี...

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความจำเป็นที่จ้างบุคคลคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๖ ๒/๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างปิดกั้นไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ประเสริฐ ศรีสมาน

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....055.....ลง.....

๖ ๕ ๖๖๖๐

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และรับเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันทพร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

น.ส.ประเสริฐ ศรีชัยนาท

(ลงชื่อ).....พยาน

นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์



คำประกันค่างาน..... ๐๗๔๕๕๔๐๐๕๐.๕๐๐๑๖
ลงวันที่..... ๕/๕/๖๐..... ๒๒๕



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. 054 - ๕ พค. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๕ พค. ๒๕๖๐
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันทร์ รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.เยาวเรศ ลีเวหา
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง นางปลี
อำเภอ/เขต นวมวง จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (ลานคา)
ม.๓ ต.ไผ่สูง อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS C-60-1-BLNE5.0041.02.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔*๘	๑	ชุด	๓๒๗.๒๘	๓๒๗
๒	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร	๑	ต้น	๑,๔๕๐.๐๒	๑,๔๕๐
๓	ปักเสาทอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๑,๕๗๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๓,๓๕๓
	เบิก				๓,๓๐๐

เยาวเรศ ลีเวหา

ต้นฉบับ

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง			
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๒๑.....	แผ่น.....
แผนผัง..... RF 08- 015/ 600041	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....๑.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความจบบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

เขาจรด ลีจวน

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....054.....ลาว.....

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือ านได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างใน สัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหัก เงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้ รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ งานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือ ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตาม ราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

นางสาว..... ลือ.....

FM-CO-03

7-6-74 1250

คำนำ

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ).....เขาวาเรศ คิวเวนา.....ผู้รับจ้าง

นางสาวเยาวเรศ ลีวเวหา

(ลงชื่อ).....พยาน

นายบัณฑิต ก่อมนดี

(ลงชื่อ)..... พยาน

นายเจษฎา ธรรมขันตีพงศ์



ชื่อกรรมการในข้อนี้: ปัทมาสโรตสอ
 เลขที่: 51/50



ตัวอักษร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล.....Ob1.....ลว..... - ๕ พค. ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน.....ตำบล/เขต.....บางเลน
อำเภอ/เขต.....บางเลน.....จังหวัด.....นครปฐม.....เมื่อวันที่.....๕ พค. ๒๕๖๐

ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันทร์ รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.เยาวเรศ ลิ้มเวหา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....๖๐.....หมู่ที่.....๙.....ตำบล/แขวง.....นางมโน
อำเภอ/เขต.....มวนะเขต.....จังหวัด.....นครปฐม.....ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง.....รับเหมาค่าแรงงาน นางแสงอุษา โชคนาคะโร ม.๑๒ ต.บางภาษี
อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS.....๒-๒๐-1-BLNC6.0084.00.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้-

๒.๑.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๓	รื้อแร่ค ขนาด ๕*๘	๑	ชุด	๑๖๓.๖๔	๑๖๓
๔	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๑	ต้น	๗๒๐.๐๑	๗๒๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				๘๘๓

๒.๒.แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๐๓๓	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๘๒
๒	ติดตั้งแร่ค ขนาด ๕*๘	๑	ชุด	๓๒๗.๒๘	๓๒๗
๓	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๔	อัน	๑๔๘.๗๖	๕๙๕
๔	ติดตั้งแร่ค ขนาด ๒*๘ ต.มม	๒	ชุด	๓๒๗.๒๘	๖๕๔
๕	ปักเสาคอนกรีตขนาด ๙ เมตร	๒	ต้น	๑,๔๔๐.๐๒	๒,๘๘๐
๖	ปักเสาดอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๒	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๓,๑๕๓
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำภายนอก				๗,๖๙๑
	เบิก				๗,๖๙๑

เยาวเรศ ลิ้มเวหา

FM-CO-03

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาดม่อเสาครุฑ. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสถาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา ครุฑ. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสถาสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

- ๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.- บาท (.....) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๒๕.- บาท (.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
- หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้าง หักเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายใน กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

- ๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา ครุฑ , ลูกถ้วย , คอน ครุฑ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน
- ๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด รูด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น

ผู้รับ จ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (.....) บาท

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วน บ้าง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าส่งเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

๒๕๖๐/๑๕/๑๕

100

..၈၁.....

FM-CO-03

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล.....061.....ลาว.....

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างใน ญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหัก เงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้ รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ งานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือ ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตาม ราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

เขาเวเร / ลีจเวนา

FM-CO-03

๕๖๕๐
 สัญญาเลขที่ บล.....๐๖๑.....ลา.....

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน


นายอวบ มีจั่นเพชร

(ลงชื่อ).....เขมวาท ภูคณา.....ผู้รับจ้าง

นางสาวเยาวเรศ ลีเวหา

นายบัณฑิต ก่อมณี

นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์

[illegible]



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

- ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ที่ บล. ๐๖๒ ลว.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต..... นครปฐม เมื่อวันที่ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๐

ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอวบ มีจันทร์ รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง กับ น.ส.เขาวเรศ ลิวเวหา

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง.....นางปลา
อำเภอ/เขต.....นวงเลน จังหวัด.....นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า " ผู้รับจ้าง "

อก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
รับเหมาค่าแรงงาน อบต.นิลเพชร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ม.๕

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง.....
ด.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS ๔-๖๐-1-BP๔๕ 00๖๖.0๖.1

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๔๔๐ /	กม	๒,๔๙๙.๒๑	๑,๐๙๙
๒	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๑๖ /	อัน	๑๔๘.๗๖	๒,๓๘๐
๓	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒ /	แผ่น	๑,๗๖๗.๓๐	๓,๕๓๔
๔	ติดตั้งชุดกราวด์	๑ /	ชุด	๕๑๗.๖๙	๕๑๗
๕	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔*๘	๕ /	ชุด	๓๒๗.๒๘	๑,๖๓๖
๖	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๓ /	ต้น	๑,๔๔๐.๐๒	๔,๓๒๐
๗	ปักเสาดอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๓ /	ต้น	๑,๕๗๖.๘๘	๔,๗๓๐
๘	ติดตั้งล่อฟ้า ขนาด ๒๕๐-๕๐๐	๓ /	ชุด	๑๓๖.๘๖	๔๑๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๑๘,๖๒๖
	เบิก				๑๘,๑๓๕

แผนกไฟสาธารณะ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๐.๐๘๗ /	กม	๒,๕๒๒.๔๖	๒๑๙
๒	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๒๕ ต.มม.	๐.๒๒๐ /	กม	๑,๙๐๔.๑๖	๔๑๘

เขาวเรศ ลิวเวหา

FM-CO-03

[illegible]

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

๒.๑ การขนเสาดม้อเสาคอ.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสสามารถขนได้

๒.๑ การขนส่งต่อม่อเสาคอร์.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหิมอนให้เบียดชิด ๆ ที่หน้างาน

๒.๒ การชนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการชนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในริมคมิเมตนะ

เป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) ต้องหมั่นสัณหาบทถวน (.....) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็น

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง
สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน (.....) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินเป็นไป
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.- บาท (.....) ของเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างนี้ คิด

เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

เงิน ๑,๒๐๐.- บาท (.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว จะคืนให้เมื่อ.....
หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์
ผู้รับจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องแจ้งไปยังกรมแรงงาน เพื่อให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้

คิดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตั้ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ถูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนำคืนให้ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าถูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอกการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสาคอร์ , ลูกถ้วย , คอน คอร์ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการ

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เส้า คอร , ลูกถ้วย , คอนกรีต หรืออุปกรณ์การไฟฟ้า
ดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมการจ้างที่ได้รับมอบหมาย , ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปสรรคสูญหาย , ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น

ผู้รับ จำต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง ระบุเป็นผู้ที่อาศัย การระดมทุน
โครงการแสดงสมบัติที่ดับฉบับสัญญา(.....๒๕-๓๓/.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕....วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้า

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๑๕.....วัน นับตั้งแต่วันที่...
 หากไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วน
 ถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงิน
 ...ไว้ว่าผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง

ถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละทิ้งสัญญาแล้ว และหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละทิ้งสัญญาแล้ว และหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละทิ้งสัญญาแล้ว

ผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างมีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญา และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
รูปแบบ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
แผนผัง..... RP08-015 / 600066	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ทุกเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

เขาวัด กิ่งอำเภอ

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหัก คิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้าง บิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือ ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตาม ราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

เลขาเขต จิ๋วเฒ่า

ต้นจันทน์

สัญญาเลขที่ บล.....062..... - ๕ พค ๒๕๖๐

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจั่นเพชร

รองผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

(ลงชื่อ) นายเอ. ลือเอนา ผู้รับจ้าง

นางสาวเยาวเรศ ลีเวหา

(ลงชื่อ).....พยาน

นายันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ).....Ly toxiand.....พยาน

นายเจษฎา ธรรมบัณฑิตพงศ์



เลขประจำตัวประชาชน: 9 796956005090072
 อายุ: 55/60 ปี สัญชาติ: ไทย