



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล..... 008 ลว. 23 มค 61

สัญญาฉบับนี้ทำที่..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน..... ตำบล/เขต..... บางเลน.....
อำเภอ/เขต..... บางเลน..... จังหวัด..... นครปฐม..... เมื่อวันที่..... 23 มค 2561.....
ระหว่าง..... นายอวบ มีจินเพชร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน.....
..... ร้านปฐมทรัพย์ (โดย นายสรวิชัย วัฒนไพโรจน์).....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ๑๗๐..... หมู่ที่..... ๕..... ตำบล/แขวง..... มานแก.....
อำเภอ/เขต..... เมืองนครปฐม..... จังหวัด..... นครปฐม..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง..... รับเหมาค่าแรงงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย (คลองนกกระทุง)
ม.๗ คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม.....

หมายเลขงาน / WBS I-60-I-BLNM. KR. 2005

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๓.๔๘๐	กม	๑,๑๑๖.๒๗	๓,๘๘๔.๖๒
๒	รื้อสายเคเบิล ขนาด ๒๒ เควี	๐.๔๘๐	กม	๑,๑๑๖.๒๗	๕๓๕.๘๑
๓	รื้อเหล็กฐานรางน้ำ	๕	อัน	๘๓.๔๓	๔๑๗.๑๕
๔	รื้อเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๓	อัน	๘๓.๔๓	๒๕๐.๒๙
๕	รื้อลวดเหล็กตีเกลียว	๐.๑๖๐	กม	๗๖๒.๗๒	๑๒๒.๐๓
๖	รื้อเหล็กประกบไม้คอน	๓๘	อัน	๑๘.๘๗	๗๑๗.๐๖
๗	รื้อลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข	๒๖	ลูก	๓,๗๗๔	๙๘๑
๘	รื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์	๒๙	ลูก	๒๖.๗๓	๗๗๕.๑๗
๙	รื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๔๔	ลูก	๑๖.๐๕	๗๐๖.๒๐
๑๐	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๕	ต้น	๕๕๘.๑๔	๒,๗๙๐.๗๐
๑๑	รื้อทอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๕	ต้น	๘๐๐	๔,๐๐๐
๑๒	รื้อ คอนไม้	๑๑	ท่อน	๘๓.๔๓	๙๑๗
๑๓	รื้อ คอน คอ.ขนาด ต่าง ๆ	๒๓	ท่อน	๘๓.๔๓	๑,๙๑๘.๘๙
๑๔	รื้อล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๓	ชุด	๗๐	๒๑๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				๑๘,๒๒๖.๘๙

ต้นฉบับ

แผนกแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายเคเบิล ขนาด ๒๒ เควี	๕.๓๐๐	กม	๒,๑๖๕.๑๔	๑๑,๔๗๕.๒๔
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม	๓๘	ชุด	๑๐๐	๓,๘๐๐
๓	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนอากาศทางโค้ง	๓๘	อัน	๑๖๖.๖๘	๖,๓๓๓.๘๔
๔	ฝังแผ่นสหมอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	๗	แผ่น	๑,๑๗๙.๘๓	๑๘,๒๕๘.๘๑
๕	ติดตั้งเหล็กฐานรางน้ำ	๑๑	อัน	๑๖๖.๖๘	๑,๘๓๓.๔๘
๖	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๔๐	อัน	๑๖๖.๖๘	๖,๖๖๗.๒๐
๗	พาดลวดเหล็กตีเกลียว	๑.๘๑๒	กม	๑๔๐๐	๒,๕๓๖.๘๐
๘	ติดตั้งชุดกราวด์	๙	ชุด	๓๔๕.๗๐	๓,๑๑๑.๓๐
๙	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๔๒	อัน	๓๗.๗๔	๑,๕๘๕.๐๘
๑๐	ติดตั้งสเตรนแคลมป์	๒	ชุด	๑๐๐	๒๐๐
๑๑	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีไทป์	๑๕๐	ลูก	๑๐๐	๑๕,๐๐๐
๑๒	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๑๖๐	ลูก	๓๕	๕,๖๐๐
๑๓	ปรับแต่งเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๑	ต้น	๑,๑๒๐	๑,๑๒๐
๑๔	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๔๗	ต้น	๑,๑๒๐	๕๒,๖๔๐
๑๕	ปักเสาตอม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๔๙	ต้น	๑,๒๑๐	๕๙,๒๙๐
๑๖	ติดตั้ง คอน คอร.ขนาด ต่าง ๆ	๒๔	ท่อน	๑๖๖.๖๘	๔,๐๐๐.๓๒
๑๗	ติดตั้งล่อฟ้า ขนาด ๒๐-๒๑	๒	ชุด	๑๐๐	๒๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				๑๘๓,๖๕๒.๐๗

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อเหล็กประกบไม้คอน	๔	อัน	๑๘.๘๗	๗๕.๔๘
๒	รื้อ คอน คอร.ขนาด ต่าง ๆ	๒	ท่อน	๘๓๔๓	๑๖๖.๘๖
๓	รื้อ ล่อฟ้า ขนาด ๒๐-๒๑	๒	ชุด	๙๙.๓๒	๑๙๘.๖๔
๔	รื้อดริอพอาร์ท	๒	ชุด	๑๙๐	๓๘๐
๕	รื้อแอล ที สวิตช์	๑	ชุด	๖๐	๖๐
๖	รื้อหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๒	เครื่อง	๑๑๐๐	๒,๒๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนหม้อแปลง				๓,๐๘๐.๙๘



FM-CO-03 K

แผนกหม้อแปลง

ต้นฉบับ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	ติดตั้งชุดกราวด์	๔	ชุด	๓๔๕.๗๐	๑,๓๗๓.๒๐
๒	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๘	อัน	๓๗.๗๔	๓๐๑.๙๒
๓	ติดตั้ง คอน คอร.ขนาด ต่าง ๆ	๔	ท่อน	๑๖๖.๖๘	๖๖๖.๗๒
๔	ติดตั้งล่อฟ้า ขนาด ๒๐-๒๑	๖	ชุด	๑๐๐	๖๐๐
๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๖	ชุด	๘๕	๕๑๐
๖	ติดตั้งดริฟเอาท์	๖	ชุด	๓๘๐	๒,๒๘๐
๗	ติดตั้งแอล ที สวิตซ์	๖	ชุด	๑๐๐	๖๐๐
๘	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๒	เครื่อง	๓,๘๐๐	๗,๖๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง				๑๓,๙๔๑.๘๔

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๗ ต.มม.	๑.๗๕๐	กม.	๙๒๐	๑,๖๑๐
๒	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๔.๑๕๐	กม.	๙๒๐	๓,๘๑๘
๓	รื้อคอนเนคเตอร์	๖๘	อัน	๕๐	๓,๔๐๐
๔	รื้อแร็ค ขนาด ต่าง ๆ	๗๘	ชุด	๑๑๐	๘,๕๘๐
๕	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร	๑๓	ต้น	๖๕๐	๘,๔๕๐
๖	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๒	ต้น	๗๑๐	๑,๔๒๐
	รื้อดอมม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑๒	ต้น	๙๐๐	๑๐,๘๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				๓๘,๐๗๘

แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๐ ต.มม.	๑.๕๖๐	กม.	๑,๖๙๔.๑๑	๒,๖๔๒.๘๑
๒	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ต.มม.	๘.๖๔๐	กม.	๒,๒๘๐	๑๙,๖๙๙.๘๑
๓	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๑๔๐	อัน	๑๐๐	๑๔,๐๐๐
๔	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕	แผ่น	๑,๗๕๐	๒๖,๒๕๐
๕	ติดตั้งชุดกราวด์	๑๒	ชุด	๓๔๕.๗๐	๔,๑๔๘.๔๐
๖	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๘	๑๐๒	ชุด	๒๑๐	๒๑,๔๒๐
๗	ปรับแต่งเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร	๓	ต้น	๑,๒๕๐	๓,๗๕๐
๘	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๑๔	ต้น	๑,๕๐๐	๒๑,๐๐๐
๙	ปักเสาดอมม่อ ขนาด ต่าง ๆ	๑๔	ต้น	๑,๗๖๐	๒๔,๖๔๐

๑๐	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๑๓	ชุด	๑๐๐	๑,๓๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๑๓๘,๘๕๐.๔๑

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาคอม่อเสาเคอร์.ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา คอ. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงิน ๓๙๕,๘๓๐.๑๙.- บาท (.....สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทสิบเก้าสตางค์.....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ๒๗,๗๐๘.๑๑.- บาท (.....สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์.....) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๕๓๘.๓๐.- บาท (.....สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสตางค์.....) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๑,๑๗๖.๙๒.- บาท (.....สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้อง จ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอกการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา คอ , ลูกถ้วย , คอน คอ . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาเอกสารแนบมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (.....๓๙๖.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๙๐...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๐ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง




FM-CO-03

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันติบของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
รูปแบบ.....	มาตรฐานการก่อสร้าง	จำนวน.....	ชุด มี.....
แผนผัง.....	RF08-011 / 540001	จำนวน.....	ชุด มี.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



ต้นฉบับ

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานขาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือ

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง


ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก


สัญญาเลขที่ บล..... 008 ลว. 23 เม.ย. 2561


ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
นายอวบ มีจันเพชร

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
นายสรวิชร์ วัฒนไพโรจน์

(ลงชื่อ)..... พยาน
นายนันทศักดิ์ กล่อมดี

(ลงชื่อ)..... พยาน
นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์

ใบประกันความมั่นคงของงานรับจ้างเลขที่ 0๒๖๓๗๖๗๐๑๒๓๐๐๔
วันที่ ๒๓/๔/๖๑ เลขที่ ๒๓,๖๓๖.๙๒