



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไก่ระบบจำหน่ายเป็นรายปี  
เลขที่ จ.บล.230/2560 ว. 27 ธ.ค. 60

เมื่อวันที่..... 28 ธันวาคม 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดย..... นายอวบ มีจันเพชร สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... 555/2-4  
หมู่ ..... 8 ซอย ..... ถนน ..... บางเลน - กำแพงแสน ตำบล/แขวง ..... บางเลน  
อำเภอ/เขต ..... บางเลน จังหวัด ..... นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ..... 73130 ซึ่งต่อไป  
ในสัญญางจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายพีรรัตน์ อุปการตี  
อยู่บ้านเลขที่ 94/37 หมู่ที่ ..... 8 ซอย ..... ถนน .....  
ตำบล ..... นาบแคร อำเภอ ..... สามโค ..... เมืองนครปฐม จังหวัด ..... นครปฐม  
รหัสไปรษณีย์ ..... 73000 ซึ่งต่อไปในสัญญางจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้ง  
สองฝ่ายตกลงทำสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไก่ແນระบบจำหน่าย  
เป็นรายปีของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างห้องจัดให้มีผู้ควบคุม  
งานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้าง  
หรือตัวแทนกำหนด โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

สถานที่ ตั้งแต่บริเวณ บริเวณไลน์ริมจากปากทางวัดบางปลา สุดไลน์พร้อมไลน์แยก พีดเดอร์ ๑๐  
สถานีฯ จำกัดไปอ่อนตุม ลำดับแผนงานที่ ..... ๕ ระยะทาง ..... ๕๐.๖๔ กม. เป็นประเภทไลน์แรงสูงและใต้ดิน  
แรงสูง รวมทั้งแรงดันออกไลน์แรงสูง ให้ได้มาตรฐานของ กฟภ. ตามแบบเลขที่ S02-015/18070 และตามแบบ  
เลขที่ RF-08-004/2561 หากพบเอกสารใดให้ดำเนินการตัดออกจากระบบจำหน่าย และจัดเก็บให้เรียบร้อยโดยไม่  
ส่งผลกระทบต่อประชาชนและหน่วยงานราชการ(กรมทางหลวง)

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องขัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบ  
เป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้าง

๒

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้นฉบับ

- 2 -

**ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง

๒.๒ สำเนารายการจดทะเบียนรถที่ใช้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๒.๓ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ.20 ของผู้รับจ้าง

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นและผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

**ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง**

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผ่นงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากได้ลงนามในสัญญาและเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จงวดแรกภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน หลังจากได้ลงนามในสัญญาหรือหากมีเหตุขัดข้องผู้ว่าจ้างอาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของวันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

3.2 เมื่อครบกำหนด 6 (หก) เดือน หลังจากการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ งวดแรกแล้วผู้รับจ้าง จะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ 2

3.3 หลังจากผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่แต่ละงวดตามวาระในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบ ตัดต้นไม้เสริมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้ – ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยืนล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแก้ไขแทน ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ ... 1,500 บาท (... หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ...) การนับจำนวนวันค่าปรับเท่ากับจำนวนวันที่ผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน

3.6 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้นฉบับ

- 3 -

**ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๕๕๕๐ บาท (..... ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง หลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

**ข้อ 5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....	111,000 บาท
(..... หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน....)	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 3 (สาม) งวด ดังนี้
..... ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....	งวดที่ 1 ตกลงจ่ายร้อยละ 50 (ห้าสิบ). ของราคาก่อสร้าง..... 55,500 บาท
..... ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว
..... สามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน.....	งวดที่ 2 ตกลงจ่ายร้อยละ 30 (สามสิบ). ของราคาก่อสร้าง..... 33,300 บาท
..... สotonหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน.....	เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว
..... สotonหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน.....	งวดที่ 3 ตกลงจ่ายร้อยละ 20 (ยี่สิบ). ของราคาก่อสร้าง..... 22,200 บาท

ข้อ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว


**ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา**

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อนี้ใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คุ้ล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

**ข้อ 7. การจ้างซ่อม**

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาซ่อมอีกทodor หนึ่งโดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืนผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย



พิธีรัตน์ ๑/๗๖๓

-4/ข้อ 4. ในกรณี.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำ้งานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำ้งานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์ยกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกค่าเสียหายหากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

### ข้อ 8. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการทำลายของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดข้องเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือกระแสไฟฟ้าชำรุดอันเนื่องมาจากสาเหตุด้านไม่เกิดไม่หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

### ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่งนอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

### ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารนี้ นอกเหนือผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงานเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่.จ.บล.230/2560

ต้นฉบับ

- 5 -

### ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອງໄສ่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงาน ตั้งกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่แจ้งให้แก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนตั้งกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ตั้งกล่าวนั้นและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ 12. การตรวจงานและควบคุมงานโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันลงมือทำงานให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้รับจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดตอนงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้รับจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อนึงข้อใดไม่

### ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริงเศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับตั้งกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญานี้ หากผู้รับจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ที่ได้และถ้าผู้รับจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้นฉบับ

- 6 -

## ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจากแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่จ้างขึ้น ซึ่งควรสำหรับงานจ้างและสอดคล้องๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินเดือนจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับค่าเสียหายหรือเงินเดือน ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันได้ตามสัญญานี้ก็ได้

## ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นจากผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลังชือรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะจะชำระเงินค่าจ้างให้

## ข้อ 17. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความพิเศษหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

## ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ฯ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่เมื่อผลกระทบต่อสาธารณะสำคัญของสัญญา

เจริญชัย อนันต์

-7-/ข้อ 20. การบอกกล่าว

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต้นฉบับ

- 7 -

## ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางถนน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่บ้านหรือที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว


ในกรณีเรื่องด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسังค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ .....  ผู้ว่าจ้าง


( นายอวบ มีจันเพช )

ผู้จัดการ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ .....  ผู้รับจ้าง  
( นายเพ็ชรัตน์ อุปการดี )

ลงชื่อ .....  พยาน

( นายวินัย หอยสังข์ทอง )

ลงชื่อ .....  พยาน  
( นายเจewan ธรรมขันติพงศ์ )

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 0603776012246013  
ลงวันที่ 26/12/60 เป็นเงิน 5,556 บาท

หมายเหตุ ผู้รับเหมาสามารถขออนุมัติคืนเงินประกันหลังจากเบิกเงินหมดสุดท้ายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 45 วัน

