



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
ที่ จ. สค.๒(กส.)จ.๐๑๘ / ๒๕๖๑ ลว. ๘ พ.ค. ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว) แขวง/ตำบล.....หลักสาม.....
เขต/อำเภอ.....บ้านแพ้ว.....จังหวัด.....สมุทรสาคร เมื่อวันที่๗.พ.ค. ๒๕๖๑.....ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
นายณพล ดอกจันทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว) ผู้รับมอบอำนาจ
ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ พ.(ม)๑๑ ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ...บ.พิพัฒน์พล อิเลคทริก จำกัด.....สำนักงาน/ที่อยู่ ตั้งอยู่ เลขที่ ..๕๙.....หมู่ที่๕.....แขวง/ตำบล.ถนนชาติ.....
เขต/อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....นครปฐม.ว่า "ผู้รับจ้าง"อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความ
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑.ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งาน ขยายเขตระบบจำหน่าย -
ไฟฟ้าชุมชน ถ.เทพกระเกียรติ ๑ ม.๑ เชื่อม ม.๒ ถนนมติที่ ก.๓ สค.๒(บพว.)๑๕๐๐ ลว. ๒๑ ก.ค. ๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการและรูปแบบ และราคาที่ตกลงกันในอัตราดังนี้

๑.๑ แผนกแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ติดตั้งสายอลูมิเนียม 22 เควี 50 ต.มม.	1.14	กม.	3,300	3,762
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ	24	อัน	140	3,360
3	ติดตั้งเหล็กคองเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี	6	อัน	240	1,440
4	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ	6	ท่อน	240	1,440
5	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	5	ท่อน	240	1,200
6	พาดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. Span < 50 ม.	0.32	กม.	2,200	704
7	ติดตั้งกราวด์รีด	1	ตัน	500	500
8	ลูกถ้วย(PIN POST TYPE) 22 เควี	41	ลูก	140	5,740
9	ลูกถ้วยแขวน 22 เควี	96	ลูก	35	3,360
10	ปักเสาขนาด 12 เมตร	11	ตัน	1,600	17,600
11	ปักเสาต่อมอคอร.ขนาดต่างๆ	15	ตัน	1,500	22,500
12	ประกอบคอง คอร.ขนาดต่างๆ	15	ท่อน	240	3,600
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				65,206

๑.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	รื้อถอนสายอลูมิเนียม 22 เควี 50 ต.มม.	0.1	กม.	1,600	160
2	รื้อถอนเหล็กคองเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี		อัน	240	480
3	รื้อถอนลูกถ้วย(PIN POST TYPE) 22 เควี		ลูก	70	420
4	รื้อถอนเสา 12 เมตร		ตัน	800	1,600



5	รื้อถอนคอมมอดอร์.ขนาดต่างๆ	2	ตัน	700	1,400
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				4,060

๑.๓ แผนกหม้อแปลง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ติดตั้งกราวด์รื้อด	1	ชุด	500	500
2	ประกอบคอน คอร.ขนาดต่างๆ	2	ท่อน	240	480
3	ติดตั้งทรอปไฟฟ้าฟิวส์ 33 เควี	3	ชุด	260	780
4	ติดตั้งชุดสวิตช์แรงต่ำ	6	ชุด	140	840
5	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.	1	เครื่อง	5,600	5,600
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง				8,200

๑.๔ แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	พาดสายแรงต่ำ 50 ต.มม. (บนเสา)	5.6	กม.	2,700	15,120
2	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	68	อัน	140	9,520
3	ติดตั้งกราวด์รื้อด	9	ชุด	500	4,500
4	ติดตั้งแร็คแรงต่ำบนเสา คอร.	54	ชุด	300	16,200
5	ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	34	ตัน	1,400	47,600
6	ปักเสาคอมมอดอร์.ขนาดต่างๆ	40	ตัน	1,500	60,000
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	16	ชุด	130	2,080
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				155,020

๑.๕ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	รื้อถอนแร็คแรงต่ำบนเสา คอร.	2	ชุด	160	320
2	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	2	ตัน	700	1,400
3	รื้อถอนคอมมอดอร์.ขนาดต่างๆ	2	ตัน	700	1,400
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				3,120

ข้อ ๒.ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๒.๑ การขนเสาคอมมอดอร์,เสา คอร.ผู้จ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสสามารถขนได้

๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางไว้ให้พนักงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

๒.๓ การรื้อถอนเสา คอร. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓.ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาจ้างเหมาในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น...๒๕๒,๑๔๘,๔๒๐ บาท (**สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ ๑๖)



ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน.....๑๒,๖๐๕..... บาท
(.....**หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าบาทถ้วน**.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๑ ปี ๙๐ วัน บริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างจะไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่าง ผู้รับจ้าง กับผู้จ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย,เสา คอรัล,ลูกถ้วย,คอน คอรัล หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้จ้างโดยส่งมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดเชยให้กับผู้จ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหากรแสตมป์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๓๑...วัน นับตั้งแต่วันที่ กพ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๐% ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้าง จะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้าง จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มี ความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิด พลาด คลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆให้โดยไม่ได้คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗.ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเพิ่ม หรือลด ปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ ๒๑) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘.ผู้รับจ้าง และผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่ สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้.-

รายการ	จำนวนชุด มีแผ่น
รูปแบบ มาตรฐานการปักเสา คอรัล,ชุดหลุมกาย อุปกรณ์ประกอบ	จำนวน...๑...ชุด มี...๑...แผ่น
แผนผัง งาน.....ขยายเขต.....ไฟฟ้าชุมชน.....เกิดพระเกียรติ ๑ ม.๑ เชื่อม ม.๒	จำนวน...๑... ชุด มี ...๑... แผ่น

เลขที่ RF๑๒-๐๑๖/๖๐๐๐๔๐

ข้อ ๙.ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการต่อไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างยินยอมที่จะจ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการ



จ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา.

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ไม่อยู่ค่าส่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ไม่อยู่เตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ

และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญา นี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงาน

และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญา นี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้จ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีก ชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตามสัญญา นี้ ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไป โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก.

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญา นี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง.

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง.

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ (๒๑)


ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตามข้อ (๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง, แรงต่ำ หรือ หม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่นงานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้น ไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ (๑๗) และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ (๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควรผู้จ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะรับเงินที่หักไว้ในข้อ (๑๖) ของงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด



ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ ๑.

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคา ค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้จ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้จ้างและผู้รับจ้างเห็นได้ฝ่ายละหนึ่งฉบับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้จ้าง

(นายพนพล ดอกจันทร์)

ผจก.กฟผ.สค.๒ (บพว)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(บริษัท พัฒนาพล อิเลคทริก จำกัด)

ลงชื่อ พยาน

(นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์)

ลงชื่อ พยาน

(นายฐิระวัฒน์ คุ่มรักษ์)

