



บันทึกข้อความ

ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง (กลุ่มงานอนุรักษ์เมือง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๘๐ หรือโทร. ๓๐๓๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๗๙)

ที่ ๘๐๗ ๓๔/๖๒

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อุทกทาน (แม่ธรณีบีบมวยผม) อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมี) กำแพงเมืองหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามที่คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อุทกทาน (แม่ธรณีบีบมวยผม) อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมี) กำแพงเมืองหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานเจริญศรี ๓๔ สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อุทกทาน (แม่ธรณีบีบมวยผม) อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมี) กำแพงเมืองหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานเจริญศรี ๓๔ สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ) จำนวน ๑ งาน	บริษัท เค. จิรจิตต์ จำกัด	๓,๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๓,๐๐๐.๐๐
		ราคา	๓,๐๖๘,๒๒๔.๓๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๑๔,๗๗๕.๗๐
		รวมทั้งสิ้น	๓,๒๘๓,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองพิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างเหมาบริษัท เค.จิริกิตต์ จำกัด ซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อุทกทาน (แม่ธรณีบีบมวยผม) อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมี) กำแพงเมืองหน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานเจริญศรี ๓๔ สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๓,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น และให้ทำสัญญาเมื่อผ่านการตรวจร่างสัญญากับนิติกรของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

๒. อนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งที่แนบ

๓. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๘๓,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้กับบริษัท เค.จิริกิตต์ จำกัด ภายหลังที่คณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เงินกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกิจและหรือ นโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวนเงิน ๑๔,๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) งานผังเมือง เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและทาสีโบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)

๔. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในข้อ ๑ - ๓ และลงนามในข้อ ๔ อำนาจในการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕) และวรรคท้าย ข้อ ๔๑, ๔๒, ๘๔(๑) และข้อ ๑๖๒ โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๔.๒(๕), ๔.๘, ๔.๙, ๔.๑๑ และข้อ ๔.๑๓




(นายชัยรัตน์ จงเจริญสุข)

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

กลุ่มงานอนุรักษ์เมือง ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง

สำนักงานพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง



(นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล)

นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูเมือง
สำนักงานพัฒนาเมืองและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

- อนุมัติ ๖๐๖-๓
- ลงนาม ๖๐ ๕



(นางสาวสุนทรี เสริยสุขสัมฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร