



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองปลัดกรุงเทพมหานคร

ที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลเปิดซองเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ห้อง

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามหนังสือที่ ผบ. ๑๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองกลางได้ให้ความเห็นชอบจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ห้อง ในวงเงิน ๑,๘๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีพิเศษ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษนั้น

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้มีหนังสือที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าวเข้าเสนอราคา จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส ๐๙
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะโปรเจค
๓. บริษัท บุญเกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
๔. บริษัท ไพลอนเทค จำกัด
๕. บริษัท วรรณฤทธิ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

โดยกำหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา ได้ที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีผู้สนใจรับเอกสารสอบราคาจำนวน ๕ ราย และกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. ปรากฏว่ามีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๑. บริษัท ไพลอนเทค จำกัด | เสนอราคา ๑,๘๘๔,๙๐๓.- บาท |
| ๒. บริษัท วรรณฤทธิ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | เสนอราคา ๑,๘๘๖,๐๒๕.- บาท |
| ๓. ห้างหุ้นส่วนเดอะโปรเจค | เสนอราคา ๑,๘๘๖,๙๕๐.- บาท |

ซึ่งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าทั้ง ๓ บริษัทไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะโปรเจค จึงไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นและมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ จำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ไพลอนเทค จำกัด และบริษัท วรรณฤทธิ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้ต่อรองราคากับบริษัท ไพลอนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดให้ลดราคาลงมาอีก ปรากฏว่า บริษัท ไพลอนเทค จำกัด ยินดีลดราคาลงอีก ๔,๙๐๓.- บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑,๘๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นราคางาน ๑,๘๕๐,๔๖๗.๒๙ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๒๙,๕๓๒.๗๑ บาท กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน กำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ไพลอนเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ๑,๙๘๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จึงเห็นควรจ้างบริษัท ไพลอนเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ห้อง ภายในวงเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยวิธีพิเศษ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ ข้อ ๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖๑(๑)


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจันทิมา เอกะวิทาท)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัชชาติ สุงามณี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยุทธศักดิ์ เกตุแก้ว)

ทราบ

(นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ)
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร


(นางสาวสุธิภา นาเจริญ)
มีขีดความสามารถทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร