



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร ๕๗๓๓ - ๕๗๑๔

ที่ กท ๕๗๓๓ ๑๗๕๕๔

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี

และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียน
วัดประดู่ฉิมพลี เป็นเงิน ๑,๑๗๔,๐๐๐.- บาท โดยวิธีสอบราคา

ข้อเท็จจริง บัดนี้ ได้ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ซื้อ
แบบ จำนวน ๑๐ ราย ยื่นของเสนอราคา ๓ ราย คือ

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด | เสนอราคา ๑,๑๗๓๒,๖๑๑.- บาท |
| ๒. บริษัท เจริญกรุง ๘๙ การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด | เสนอราคา ๑,๑๗๑,๙๔๘.- บาท |
| ๓. บริษัท ตรีสกุล จำกัด | ผิดเงื่อนไข |

เสนอราคากู้ต้องตามประกาศสอบราคา ๒ ราย ผิดเงื่อนไข ๑ ราย คือ บริษัท ตรีสกุล จำกัด เนื่องจาก
ไม่แนบเอกสารการเสียภาษี ภงด.๑ ของสถาบันก บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาน้ำสุด
เป็นเงิน ๑,๑๗๓๒,๖๑๑.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลางทั้งปี้ไว้ (งบประมาณตั้งไว้
๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และราคากลางตั้งไว้ ๑,๒๕๒,๐๐๐.- บาท) คณะกรรมการเปิดของสอบราคาได้เรียก
บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด มาต่อรองราคาให้ลดลงอีก บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด
ขออภัยยืนยันราคาเดิมที่ยื่นเสนอไว้ เป็นเงิน ๑,๑๗๓๒,๖๑๑.- บาท คณะกรรมการเปิดของสอบราคาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรจ้างเหมา บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงาน
รายนี้ ในวงเงิน ๑,๑๗๓๒,๖๑๑.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายโยธา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑
ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ตามที่คณะกรรมการเปิดของสอบราคาเสนอ ในวงเงิน
๑,๑๗๓๒,๖๑๑.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา บริษัท โพร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานนี้
ในวงเงิน ๑,๑๗๓๒,๖๑๑.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา
กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ๒.๑ นางวนัชพร บำรุงเมือง | ผอ.สถานศึกษา ร.ร.วัดประดู่ฉิมพลี |
| ๒.๒ นายอธินันท์ วุฒิเวชช์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ |
| ๒.๓ นายวิทธิ นครสุต | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหมายเลขอ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้กรรมการหมายเลขอ ๒ เป็นประธานแทน และให้รายงานผลภายใต้ ๓ วัน

๓. อนุมัติจ่ายเงิน จำนวน ๑,๒๓๒,๖๑๐.- บาท โดยแยกเป็น ค่างาน ๑,๑๕๑,๙๗๒.๘๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๘๐,๖๗๔.๑๐ บาท ให้กับ บริษัทโพร์เมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด เมื่อคณะกรรมการ ตรวจการซึ่งได้ตรวจสอบปรับปรุงโรงเรียนวัดดีด้วดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) งานบริหารการศึกษา

๔. อนุมัติทำสัญญาจ้างเมื่อผู้รักภูมายได้ตรวจสอบร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติแต่งตั้ง นายบัญชา สังสูรินทร์ สถาปนิกปฏิบัติการ, นายณัฐวุฒิ แสนกุาว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ นายจักรพงศ์ ใจดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานรายนี้

สำเนาอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขตฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๓๐ (๗) ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๗๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงินฯ ฯ ท.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ ประมวลกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด่วนที่สุด ที่ กก (กwp) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๙๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กก (กwp) ๐๔๒๑.๓/ว.๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ขยายระยะเวลา ดังกล่าวออกไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กก ๑๓๐๕/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ตามหนังสือ

กรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กก ๑๓๐๕/๘๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กก ๑๓๐๕/๗๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สำหรับจัดการพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ว
ที่ ๒๘
ใบอนุญาตที่พัสดุ
ใบอนุญาตที่พัสดุ
ผู้อำนวยการเขตฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(นายศุภล อุมาธีร์พัชร์)
ผู้อำนวยการเขตฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ที่ ๒๘ เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

(นางสมจิตรา ฤทธิ์สอาด)
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

(นายอธิษัณ พูลสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการเขตฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่