



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร ๕๗๑๓ - ๕๗๑๔

ที่ กท ๕๗๐๓ / ๒๕๒๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดคิวดวดและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดคิวดวด เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐- บาท โดยวิธีสอบราคา

ข้อเท็จจริง บัดนี้ ได้ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ ๑๐ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๙ ราย คือ

๑. หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง	เสนอราคา ๔๔๐,๐๐๐.- บาท
๒. บริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	เสนอราคา ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. บริษัท บลูเคอร์ จำกัด	เสนอราคา ๔๖๒,๑๘๑.- บาท
๔. บริษัท โฟร์แมน ๒๕๕๑ ก่อสร้าง จำกัด	เสนอราคา ๔๖๖,๙๙๒.- บาท
๕. บริษัท มานะพรคอนสตรัคชั่น จำกัด	เสนอราคา ๔๖๙,๘๒๐.- บาท
๖. บริษัท เจริญกรุง ๘๑ การโยธา กรุงเทพ ฯ จำกัด	เสนอราคา ๔๗๓,๗๗๐.- บาท
๗. หจก.สรสสาร	เสนอราคา ๕๐๓,๓๖๕.- บาท
๘. บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด	เสนอราคา ๕๖๓,๐๐๐.- บาท
๙. บริษัท โซลิตี ซีวิล	เสนอราคา ๕๘๔,๒๖๘.- บาท

เสนอราคาถูกต้องตามประกาศสอบราคา ๙ ราย หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว้ (งบประมาณตั้งไว้ ๕๘๘,๐๐๐.- บาท และราคากลางตั้งไว้ ๕๖๓,๐๐๐.-บาท) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เรียก หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง มาต่อรองราคาให้ลดลงอีก หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง ขอยืนยันราคาเดิมที่ยื่นเสนอไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรจ้างเหมา หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายโยธา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ในวงเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา หจก.ส.วีรชัยก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการงานนี้ ในวงเงิน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| ๒.๑ นางสาววงเดือน | ถือศักดิ์ | ผอ.สถานศึกษา ร.ร.วัดติตวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นายวีระศักดิ์ | วงศ์งามดี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๒.๓ นายเข้าตรู | รังสีสิริกุล | เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน | กรรมการ |


ในกรณีที่ประธานกรรมการหมายเลข ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้กรรมการหมายเลข ๒ เป็นประธานแทน และให้รายงานผลภายใน ๓ วัน

๓. อนุมัติจ่ายเงิน จำนวน ๔๔๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกเป็น ค่างาน ๔๑๑,๒๑๔.๙๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๒๘,๗๘๕.๐๕ บาท ให้กับ หจก.ส.วีระชัยก่อสร้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ) งานบริหารการศึกษา รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดติตวัด

๔. อนุมัติทำสัญญาจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ แสนภูวา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายจักรพงษ์ ใจดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานรายนี้

อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขต ฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๗) ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว.๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และกรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๗๙๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุตามนัยหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๙๕๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ และหนังสือ กรุงเทพมหานครด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๒๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ สำหรับจัดการพัสดุในปี ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ที่ ๓๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต ข้อ ๒ (๒.๑)


นางสาวนันทนันท์ นานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ชำนาญการ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุพล อมรพิทักษ์กุล)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อนุมัติ



(นายอนันต์ วัฒนวิเศษ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่