



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ น.๓ บทร.(บง.)จ. ๐๐๐๗/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ เลขที่ ๒๐/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ตำแหน่ง ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบอำนาจให้กับ นายมานะ เป้าทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๐๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายยุทธพล กลธิกรณ์ เลขประจำตัวประชาชน ๑-๑๐๓๑-๐๐๒๒๕-๖๑-๖ อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองสระ อำเภอ ท้าขัน จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ตัดกลับ- ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล ๑ เฟส ๒ สาย ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่ผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายตามสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....๔๕๐.....เครื่อง/เดือน

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน.....-.....แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือต่อรองราคา จำนวน.....-แผ่น

ความใดใน...../.....



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘/.....



ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากการบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง.....



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๕ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕.....



ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันใน อัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการ ปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่ง เห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกเครื่องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้ว เสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้จ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะ จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้าง.....



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายมาพะ เป้าทอง)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายยุทธพล กสิกรรม)

ลงชื่อ

พยาน

(นางอาณัฐ สมัครเขตรการ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายนิรันดร์ ชรรณสนธิเจริญ)



บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ น.๓บนร.(บง.)จ. ๐๐๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ น.๓บนร.(บง.)จ. ๐๐๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ตำแหน่ง ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบอำนาจให้กับ นายมานะ เป้าทอง ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายยุทธพล กสิกรรม อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองสระ อำเภอ ทพทัน จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลง เพิ่มเติมเงื่อนไข สัญญาเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์เลขที่ น.๓บนร.(บง.)จ. ๐๐๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าตอบแทนการงดจ่าย ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ดังนี้


ข้อ ๑. หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยขอผ่อนผันการชำระค่าไฟฟ้า ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างจะได้รับ ค่าตอบแทนเป็นจำนวนครั้งละครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครึ่งละ ๒๕ บาท โดยผู้รับจ้างต้อง ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงชื่อในใบคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยทุกครั้ง และผู้รับจ้างต้องแนบใบคำร้องขอ ผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยประกอบการเบิกจ่ายทุกฉบับ

ข้อ ๒. ข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับนี้

ข้อ ๓. บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายมานะ เป้าทอง)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายยุทธพล กสิกรรม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายทนต์ สิริอุดมทรัพย์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายวินัย วัฒนศิริ)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๗.๓๒/ ๒๕๗๖

๒๐/๓ หมู่ ๒ ถนนบ้านไร่-อุทัยธานี
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๔๐

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้เสนอราคางานจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
เรียน คุณยุทธพล กลสิกรณ์

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ มีความประสงค์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ขอแจ้งให้ท่านฯ ทราบ และหากประสงค์จะ
ดำเนินการต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ขอให้ท่าน คุณยุทธพล กลสิกรณ์ เสนอราคาจ้าง
เหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายมานะ เป้าทอง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่

แผนกบัญชีและการเงิน

โทร.๐๕๖-๕๓๘๑๕๒



วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสันนราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ได้จ้างเหมาให้นายยุทธพล กลีกรณ
ดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าสาขาอำเภอบ้านไร่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ บปร.
/จ.๐๐๐๗ ลว. ๓๐ ม.ค. ๖๐

ปัจจุบันจะจัดทำสัญญาจ้างในปี ๒๕๖๐ พร้อม สันนราคางานตัด-ต่อกลับมิเตอร์
ตามรายละเอียดดังนี้

งานจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ๑ เฟส

๑. งานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์

- ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ ราคาเครื่องละ ๔๘.๐๐ บาท

- ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ ราคาเครื่องละ ๔๘.๐๐ บาท

๒. งานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยถอดมิเตอร์

- ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า ราคาเครื่องละ ๖๖.๐๐ บาท

- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ ราคาเครื่องละ ๖๖.๐๐ บาท

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวไม่สามารถลดลงได้อีกแล้ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีราคาสูง
มากและสภาพพื้นที่ห่างไกล

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายยุทธพล กลีกรณ)

ผู้รับจ้าง





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๗.๓๒/ ๒๕๖๗

๒๐/๓ หมู่ ๒ ถนนบ้านไร่-อุทัยธานี
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๔๐

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแจ้งวันสิ้นสุดอายุสัญญาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์
เรียน คุณยุทธพล กสิกรรม

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ได้จ้างเหมาให้ท่านดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์
ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ บปร./จ.๐๐๐๗ ลว. ๓๐ ม.ค. ๖๐ และ
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้สัญญาฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว หากท่านมีความประสงค์ที่จะต่อสัญญาในปี การ
ไฟฟ้าฯ ขอให้ท่านแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ทราบ พร้อมเสนอราคา
งานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ด้วย ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดนี้แล้วการไฟฟ้าฯ จะจัดหา
ตัวแทนรายใหม่ทันที

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายมานะ เป้าทอง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่

แผนกบัญชีและการเงิน

โทร.๐๕๖-๕๓๕๑๕๒





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบง.กฟส.บ้านไร่ ถึง ผจก.กฟส.บ้านไร่
เลขที่ น.๓ บวร.(บง.) ๑๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์
เรียน ผจก.บวร.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่น.๓/อน.(บท)๕๘๙๐/๒๕๕๙ ลว.๒๖ส.ค. ๒๕๕๙ ให้แจ้งการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ และอนุมัติให้ดำเนินการได้ ดังนี้

๑. กฟฟ.ต่างๆ พิจารณาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดและต่อกลับมิเตอร์, การปลดและต่อสายเทอร์มินอล
๒. กำหนดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี ๒๕๖๐ ในเขต กฟน.๓

ข้อเท็จจริง

๑. นายยุทธพล กลสิกรณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒ ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ๖๑๑๒๐ มีความประสงค์เป็นผู้รับจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ กฟส.บ้านไร่ ในปี ๒๕๖๐

๒. ผบง.บวร. ได้พิจารณาราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ กฟส.บ้านไร่ ซึ่งมีระบบจำหน่ายกว้างไกล ประกอบกับราคาน้ำมันที่ยังผันผวน จึงเห็นควรพิจารณาใช้ราคากลางในปี ๒๕๖๐ ว่าจ้าง นายยุทธพล กลสิกรณ์ ในราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ดังนี้

๒.๑.๑ งานตัดต่อมิเตอร์ที่ค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า กรณีตัดค้างชำระไม่ถอนคืนมิเตอร์

ลำดับที่	ประเภทของงาน	ราคาจ้าง (บาท)
๑	ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	๔๘
๒	ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	๔๘

๒.๑.๒ งานตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดค้างชำระไม่ถอนคืนมิเตอร์

ลำดับที่	ประเภทของงาน	ราคาจ้าง (บาท)
๑	ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	๖๖
๒	ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟพร้อมจ่าย	๖๖



๓. เพื่อให้การดำเนินการจ้างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจ้าง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง และ พชง.กฟส.บ้านไร่ ควบคุมงานจ้าง ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มีดังนี้

๓.๑.๑ นายอาณัฐ สมัครเขตการ ตำแหน่ง หน.บง.กฟส.บ้านไร่

๓.๑.๒ นายรพิน อินทร์สอาด ตำแหน่ง หน.บต.กฟส.บ้านไร่

๓.๑.๓ นายอนันตชัย น้อยสำราญ ตำแหน่ง หน.กบ.กฟส.บ้านไร่

๓.๒ แต่งตั้งให้ นายวรฉัตร ดีเอย ตำแหน่ง พชง.๔ เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้งานด้านบริการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟส.บ้านไร่ สนองตอบต่อผู้ใช้ไฟได้ทันกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
บริการ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อเป็นการเร่งรัดลูกหนี้ค่า
กระแสไฟฟ้าตามนโยบายของ กฟผ. จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. จ้างนายยุทธพล กลสิกรณ์ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในปี ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ มีความชำนาญงานในการตัดและติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส และมี
ยานพาหนะพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. เห็นควรให้ใช้ราคากลางจ้างเหมาในปี ๒๕๖๐ เป็นราคาจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ตามราคา
จ้างเหมาของปี ๒๕๖๐ ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์บันทึกที่อ้างถึง

๓. เป็นการจ้างเหมารายปี ปีละไม่เกิน ๔๖๐,๐๐๐.- (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายชำระตามผลงาน
เป็นรายเดือน

อนึ่ง ในการจ้างครั้งนี้ ราคาตอบแทนจ่ายเท่ากับผู้รับจ้างรายอื่น ที่ดำเนินการงานจ้างอยู่แล้วตาม
รายละเอียด ดังนี้

๑. งานจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ๑ เฟส

งานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยไม่ถอดมิเตอร์

- ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ ราคาเครื่องละ ๔๘.๐๐ บาท

- ต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ ราคาเครื่องละ ๔๘.๐๐ บาท

งานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้ากรณีตัดโดยถอดมิเตอร์

- ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า ราคาเครื่องละ ๖๖.๐๐ บาท

- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ ราคาเครื่องละ ๖๖.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....

(นายมานะ เป้าทอง)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง ถึง กพน.๓
การจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน
มิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี ๒๕๖๐

เลขที่ วันที่

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ

อ้างถึง ๑. บันทึกที่ กสร.(ปร.)-๘๓๘/๒๕๕๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
๒. น.๓ กบล.(มม.)-๑๗๓๒ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙
๓. น.๓ กบล.(มม.)-๒๑๒๖ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘
๔. น.๓ กบล.(มม.)-๒๐๗๔ ลว.๕ ก.ย. ๒๕๕๙

เรียน อช.น.๓ ผ่าน อฝ.ว.บ.น.๓ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกที่อ้างถึง ๑ เรื่องขออนุมัติปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง แต่ละประเภทงาน และกำหนดให้ทบทวนราคากลางทุกปี (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึง ๒ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกที่อ้างถึง ๓ เรื่องขออนุมัติกำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านมิเตอร์ เพื่อใช้งานในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นราคากลางฯ ที่กำหนดตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ กบล.ฝวบ.น.๓ ได้สอบถามต้นทุนดำเนินการของผู้รับจ้าง ของ กฟฟ.จตุรรวมงานทุกแห่งเพื่อนำมาประเมินต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมา มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันกับราคาที่ กพน.๓ ใช้จ้าง ปี ๒๕๕๙ ตามตารางที่ ๑ และคำนวณต้นทุนการดำเนินงานแยกแต่ละกลุ่มงานตามตารางที่ ๒-๔

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายปัจจุบันกับราคาที่ กฟน.๓ ใช้จ้าง ปี ๒๕๕๙

ที่	รายการ	ราคาเดิม (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙)	ราคาปัจจุบัน(สอบถาม)	เปลี่ยนแปลง
๑	ค่าเช่ารถยนต์/วัน	๖๑๓ บาท	๙๘๘ บาท	เพิ่ม ๓๗๕ บาท
๒	ค่าน้ำมันเฉลี่ยต่อวัน	๓๗๕ บาท	๕๓๒ บาท	เพิ่ม ๑๕๗ บาท
๓	ค่าแรงงาน/วัน	๓๐๐ บาท	๓๘๓ บาท	เพิ่ม ๘๓ บาท

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น,ระยะทางเฉลี่ยในการทำงานต่อวันที่เพิ่มมากขึ้น (เดิม ระยะทางเฉลี่ยต่อวันประมาณ ๑๒๕ กม.,ปี ๒๕๕๙ ระยะทางเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณ ๒๓๒ กม.)ส่งผลให้ค่าน้ำมันเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้น

ตารางที่ ๒ รายละเอียดการคำนวณต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมา/วัน สำหรับงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส และ ๓ เฟส

ที่	รายการ	งานติดตั้งมิเตอร์				
		เสาไฟฟ้า		เมนชายคา		อาคารชุด
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส
๑	ค่าเช่ารถยนต์	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘
๒	ค่าน้ำมัน	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒
๓	รวมค่าพาหนะ	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐
๔	ค่าเบ็ดเตล็ด๕%ของข้อ ๓	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖
๕	ค่าแรงคนงานขั้นต่ำ	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖
๖	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒
๗	กำไรขั้นต้น ๒๐% ของข้อ ๖	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐
๘	รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทั้งสิ้น	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔
๙	ความสามารถดำเนินการเฉลี่ยต่อวัน	๑๕	๙	๑๘	๑๒	๓๗
๑๐	ต้นทุนค่าจ้างเฉลี่ย/เครื่อง	๑๘๘.๙๖	๓๑๔.๙๓	๑๕๗.๔๗	๒๓๖.๒๐	๗๖.๖๑
๑๑	ต้นทุนเฉลี่ย/เครื่อง(ปี ๒๕๕๙)	๑๖๔	๒๘๑	๑๕๑	๒๑๘	๗๓
๑๒	ค่าจ้างเพิ่มขึ้น	๒๔.๙๖	๒.๔๔	๖.๔๗	๑๘.๒๐	๓.๖๑
๑๓	% ที่เพิ่มขึ้น	๑๕.๒๒	๑๒.๐๘	๔.๒๘	๘.๓๕	๔.๙๔
ราคาค่าจ้างเหมาเฉลี่ยต่อเครื่อง		๑๙๐	๓๑๕	๑๕๘	๒๓๖	๗๗

ตารางที่ ๓ รายละเอียดการคำนวณต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมา/วัน สำหรับงานตัดต่อ-สับเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส และ ๓ เฟส

ที่	รายการ	งานตัด-ต่อ-สับเปลี่ยนมิเตอร์							
		ตัด-ต่อ (ไม่ถอดมิเตอร์)		ตัด-ต่อ(ถอดมิเตอร์)		สับเปลี่ยน/เพิ่มลด		ถอนคืน	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑	ค่าเช่ารถยนต์	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘
๒	ค่าน้ำมัน	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒
๓	รวมค่าพาหนะ	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐
๔	ค่าเบ็ดเตล็ด ๕% ของข้อ ๓	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖
๕	ค่าแรงงานขั้น ต่ำ	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖
๖	รวมค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒
๗	กำไรขั้นต้น ของ ข้อ ๖	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐
๘	รวมค่าใช้จ่ายที่ เป็นต้นทุนทั้งสิ้น	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔
๙	ความสามารถ ดำเนินการเฉลี่ย ต่อวัน	๖๐	๕๐	๔๓	๓๘	๓๙	๒๔	๔๓	๓๘
๑๐	ต้นทุนค่าจ้าง เฉลี่ย/เครื่อง	๔๗.๒๔	๕๖.๖๘	๖๕.๙๒	๗๔.๕๙	๗๒.๖๘	๑๑๘.๑๐	๖๕.๙๒	๗๔.๕๙
๑๑	ต้นทุนเฉลี่ย/ เครื่อง(ปี ๒๕๕๙)	๓๙	๔๕	๕๘	๖๘	๖๓	๑๐๓	๕๘	๖๘
๑๒	ค่าจ้างเพิ่มขึ้น	๘.๒๔	๑๑.๖๘	๗.๙๒	๖.๕๙	๙.๖๘	๑๕.๑๐	๗.๙๒	๖.๕๙
๑๓	% ที่เพิ่มขึ้น	๒๑.๑๓	๒๕.๙๗	๑๓.๖๕	๙.๖๘	๑๕.๓๖	๑๔.๖๖	๑๓.๖๕	๙.๖๘
ราคาค่าจ้างเหมาเฉลี่ย ต่อเครื่อง		๔๘	๕๗	๖๖	๗๕	๗๓	๑๑๙	๖๖	๗๕

ตารางที่ ๔ รายละเอียดการคำนวณต้นทุนการดำเนินงานของผู้รับเหมา/วัน สำหรับงานปรับปรุงและบำรุงรักษามอเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส

ที่	รายการ	งานปรับปรุงและบำรุงรักษามอเตอร์					
		รื้อ-ถอนสายเข้า/ออก		ติดตั้งสายเข้า/ออก		รื้อถอน/ติดตั้งไม้แป้น	
		๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส	๑ เฟส	๓ เฟส
๑	ค่าเช่ารถยนต์	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘	๙๘๘
๒	ค่าน้ำมัน	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒	๕๓๒
๓	รวมค่าพาหนะ	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐	๑,๕๒๐
๔	ค่าเบ็ดเตล็ด๕%ของข้อ ๓	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖	๗๖
๕	ค่าแรงคนงานขั้นต่ำ	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖	๗๖๖
๖	รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒	๒,๓๖๒
๗	กำไรขั้นต้น ๒๐% ของข้อ ๖	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐	๔๗๒.๔๐
๘	รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทั้งสิ้น	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔	๒,๘๓๔
๙	ความสามารถดำเนินการเฉลี่ยต่อวัน	๑๕๐	๙๕	๗๘	๖๐	๒๖๐	๑๘๗
๑๐	ต้นทุนค่าจ้างเฉลี่ย/เครื่อง	๑๘.๙๐	๒๙.๘๔	๓๖.๓๔	๔๗.๒๔	๑๐.๙๐	๑๕.๑๖
๑๑	ต้นทุนเฉลี่ย/เครื่อง(ปี ๒๕๕๙)	๑๗	๒๒	๓๕	๔๕	๑๐	๑๓
๑๒	ค่าจ้างเพิ่มขึ้น	๑.๙๐	๗.๘๔	๑.๓๔	๒.๒๔	๐.๙๐	๒.๑๖
๑๓	% ที่เพิ่มขึ้น	๑๑.๑๕	๓๕.๖๒	๓.๘๒	๔.๙๘	๙.๐๒	๑๖.๕๙
ราคาค่าจ้างเหมาเฉลี่ยต่อเครื่อง		๑๙	๓๐	๓๗	๔๘	๑๑	๑๖

๒.๓ ตามบันทึกเลขที่ น.๓ กบล.(มม.)-๒๐๗๐ ลว.๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กบล.น.๓ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลตามข้อที่ ๒.๒ โดยมีความเห็นว่าควรปรับเพิ่มราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านมอเตอร์ เพื่อใช้งานในปี ๒๕๖๐ โดยมีเหตุผลประกอบการขอปรับเพิ่มดังนี้

๒.๓.๑ ราคากลางเดิมเป็นราคากลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ซึ่งยึตราคาเดิมมาเป็นระยะเวลา ๔ ปีแล้ว และไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต้นทุนการดำเนินงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

๒.๓.๒ ปัจจุบัน กฟฟ.หน่วยงานหาผู้รับจ้าง ยากขึ้น เนื่องจากผู้รับจ้างนิยมไปรับจ้างดำเนินงานของเอกชนซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงกว่า และ ราคาของ กฟฟ. ไม่ดึงดูดให้ผู้รับจ้างมาทำงานกับ กฟฟ.

ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นควรปรับราคากลางฯ เพิ่มตามราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้แก่ ค่าเช่ารถยนต์ และ ค่าแรงคนงาน โดยให้แปรผันตามปริมาณงานเฉลี่ยของแต่ละประเภทกลุ่มงานตามตารางที่ ๒ - ๔

๓. ข้อพิจารณา...



๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงตามข้อที่ ๒ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการจ้างเหมางานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำบึงประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาใหม่ ดังนี้

๓.๑ กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส

๓.๑.๑ งานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่

- | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๑๕๐ บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชายคา | ราคาเครื่องละ | ๑๕๘ บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์อาคารชุด | ราคาเครื่องละ | ๗๗ บาท |

๓.๑.๒ งานตัด - ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยมิเตอร์

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| - ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๔๘ บาท |
| - ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๔๘ บาท |

๓.๑.๓ งานตัด - ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้ากรณีตัดโดยมิเตอร์

- | | | |
|--|---------------|--------|
| - ถอนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๖๖ บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๖๖ บาท |

๓.๑.๔ งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด, เพิ่มขนาด - ลดขนาด, ตามวาระ

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| - สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด | ราคาเครื่องละ | ๗๓ บาท |
| - ติดตั้ง-ถอนคืนมิเตอร์เพิ่ม - ลดขนาด | ราคาเครื่องละ | ๗๓ บาท |

๓.๑.๕ งานถอนคืนมิเตอร์เลิกใช้ไฟ

- | | | |
|--------------------------|---------------|--------|
| - ถอนคืนมิเตอร์เลิกใช้ไฟ | ราคาเครื่องละ | ๖๖ บาท |
|--------------------------|---------------|--------|

๓.๑.๖ งานปรับปรุง และบำรุงรักษามิเตอร์

- | | | |
|--|---------------|--------|
| - รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๑๙ บาท |
| - ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๓๗ บาท |
| - รื้อถอนสายเข้ามิเตอร์ที่เมนชายคา | ราคาเครื่องละ | ๑๙ บาท |
| - ติดตั้งเดินสายเข้ามิเตอร์ที่เมนชายคา | ราคาเครื่องละ | ๓๗ บาท |
| - รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๑๙ บาท |
| - ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๓๗ บาท |
| - รื้อถอนสายออกมิเตอร์ที่เมนชายคา | ราคาเครื่องละ | ๑๙ บาท |
| - ติดตั้งเดินสายออกมิเตอร์ที่เมนชายคา | ราคาเครื่องละ | ๓๗ บาท |
| - รื้อถอนมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๖๖ บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ | ราคาเครื่องละ | ๖๖ บาท |
| - รื้อถอนไม้แป้นรองรับมิเตอร์, สายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๑๑ บาท |
| - ติดตั้งไม้แป้นรองรับมิเตอร์, สายไฟ | ราคาเครื่องละ | ๑๑ บาท |

๓.๒ กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ไม่ใช้ร่วมกับ ซี.ที.วี.ที.

๓.๒.๑ งานติดตั้งมิเตอร์รายใหม่

- | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า | ราคาเครื่องละ | ๓๑๕ บาท |
| - ติดตั้งมิเตอร์ที่เมนชายคา | ราคาเครื่องละ | ๒๓๖ บาท |



๓.๒.๒	งานตัด - ต่อมอเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้ากรณีตัดโดยไม้อัตโนมัติ	
	- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมอเตอร์	ราคาเครื่องละ ๕๗ บาท
	- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมอเตอร์	ราคาเครื่องละ ๕๗ บาท
๓.๒.๓	งานตัด - ต่อมอเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้ากรณีตัดโดยอัตโนมัติ	
	- ถอนมอเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ ๗๕ บาท
	- ติดตั้งมอเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว	ราคาเครื่องละ ๗๕ บาท
๓.๒.๔	งานสับเปลี่ยนมอเตอร์ชำรุด, เพิ่มขนาด- ลดขนาด, ตามวาระ	
	- สับเปลี่ยนมอเตอร์ชำรุด	ราคาเครื่องละ ๑๑๙ บาท
	- ติดตั้ง-ถอนคืนมอเตอร์เพิ่ม - ลดขนาด	ราคาเครื่องละ ๑๑๙ บาท
๓.๒.๕	งานถอนคืนมอเตอร์เลิกใช้ไฟ	
	- ถอนคืนมอเตอร์เลิกใช้ไฟ	ราคาเครื่องละ ๗๕ บาท
๓.๒.๖	งานปรับปรุง และบำรุงรักษามอเตอร์	
	- รื้อถอนสายเข้ามอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ ๓๐ บาท
	- ติดตั้งเดินสายเข้ามอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ ๔๘ บาท
	- รื้อถอนสายเข้ามอเตอร์ที่เมนชายคา	ราคาเครื่องละ ๓๐ บาท
	- ติดตั้งเดินสายเข้ามอเตอร์ที่เมนชายคา	ราคาเครื่องละ ๔๘ บาท
	- รื้อถอนสายออกมอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ ๓๐ บาท
	- ติดตั้งเดินสายออกมอเตอร์ที่เสาไฟฟ้า	ราคาเครื่องละ ๔๘ บาท
	- รื้อถอนสายออกมอเตอร์ที่เมนชายคา	ราคาเครื่องละ ๓๐ บาท
	- ติดตั้งเดินสายออกมอเตอร์ที่เมนชายคา	ราคาเครื่องละ ๔๘ บาท
	- รื้อถอนมอเตอร์	ราคาเครื่องละ ๗๕ บาท
	- ติดตั้งมอเตอร์	ราคาเครื่องละ ๗๕ บาท
	- รื้อถอนไม้แป้นรองรับมอเตอร์, สายไฟ	ราคาเครื่องละ ๑๖ บาท
	- ติดตั้งไม้แป้นรองรับมอเตอร์, สายไฟ	ราคาเครื่องละ ๑๖ บาท
	- รื้อถอนตู้มอเตอร์	ราคาเครื่องละ ๑๖ บาท
	- ติดตั้งตู้มอเตอร์	ราคาเครื่องละ ๑๖ บาท

๓.๓. สำหรับงานปรับปรุง, ย้าย, เปลี่ยนขนาดสายมอเตอร์ ไม่สามารถกำหนดราคากลางมอเตอร์ ต่อชุดได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพงานตามความเป็นจริงที่จะต้องดำเนินการ ดังนั้นก่อนดำเนินการจะต้องมีการสำรวจก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่ามีการใดที่จะต้องจ้างเพื่อคิดค่าจ้าง และรายการใดไม่จำเป็นต้องดำเนินการ (เช่น มีของเดิมอยู่แล้วหรือไม่จำเป็นต้องรื้อถอนออก) ก็ให้ตัดค่าจ้างออกไปตามรายการนั้นๆ แล้วนำเสนอขออนุมัติตามระเบียบก่อนที่จะมีการจ้างเหมาต่อไป

๔. ข้อเสนอแนะ

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้กำหนดราคากลางจ้างเหมางานด้านมอเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส และระบบ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ให้ใช้ราคากลางจ้างเหมามอเตอร์ ๑ เฟส ตามที่กำหนดไว้ ข้อ ๓.๑ และสำหรับมอเตอร์ระบบ ๓ เฟส ไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ให้ใช้ราคากลางที่กำหนดไว้ ข้อ ๓.๒



๔.๒ ให้ใช้ราคากลางที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

๔.๓ ราคาต่างๆ ของงานมิเตอร์ที่กำหนดไว้ เป็นเพียงราคากลางของงานมิเตอร์ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ เท่านั้น โดยให้ กฟฟ.ทุกแห่ง ดำเนินการจ้างเหมาได้ตามความจำเป็น เพื่อลดภาระงานด้านมิเตอร์

๔.๔ ในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในแต่ละครั้งจะต้องมีการต่อรองราคา และราคาที่ต่อรองแล้วต้องไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้ และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในการติดตั้งมิเตอร์ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟผ.

๔.๕ การดำเนินการจ้างเหมาต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ กฟผ.ว่าด้วยระเบียบการจ้างปี พ.ศ.๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ถือปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร คำวงศ์) อก.บส.น.๓

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมกร เจริญนาถ) ผม.มต.กฟผ.ลพ.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรรณ มะลิวัลย์) ผม.มต.กฟผ.พช.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเวศน์ กวางแก้ว) ผม.มต. กฟผ.ชน.

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิระ รวมเจริญ) ชม.ตบ.กบญ.ฝบพ.น.๓

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางพวงเพ็ญ สุวรรณพฤกษ์) ผผ.มม.กบส.ฝวบ.น.๓

ที่ น.๓ กบส.(มม.)- ๒๑๘๖

เรียน อก.บส.ฝวบ.น.๓, อก.บญ.ฝบพ.น.๓, ผจก.กฟฟ.๑-๓, กฟส., กฟย.

อนุมัติ ตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน)

อบ.น.๓



K47131-05-0555



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D552616003070003

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกไปกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ (สาขาที่ 00888)

ที่อยู่ เลขที่ 20/3 หมู่ 2 ตำบลบ้านปึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 81140

รหัสลูกค้า 464314

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ได้รับเงินจาก นายยุทธพล กสิกรรม

ที่อยู่ 25/1 ม.2 ถ. ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ตัวแทนตัด-ต่อกลับมิเตอร์ โดยเงินสด <i>นางสาวดวงใจ ชื่นรัมย์</i> <i>อ.พรเทพ</i>			23,000.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				23,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				23,000.00

(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

เลขที่ 002836332

(กก.117-ร.49)

MASTER FORM INDUSTRY CO., LTD. TEL : 0-283-3777 (AUTO) FAX : 0-283-3788