

## គុំផ្លួចប៉ុប សារិយវិប័ណ្ឌ ការពិភាក្សា



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ສັລະງູາຈ້າງເໜາຕັດຕັນໄມ້ໄກລ໌ແນວຮະບບໄຟຟ້າເປັນຮາຍປີ

เลขที่ น.3 ชด.จ.130/2559

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559  
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้  
มอบอำนาจให้กับ นายสมบัติ ฉะยะสุ โภ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชานดエン ตามหนังสือ  
มอบอำนาจ เลขที่ 106/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1222 ตำบลชานดエン อำเภอ  
ชานดエン จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ  
นายสุเทพ เพ็งอ้วน อยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลาย อำเภอชานดエン จังหวัดเพชรบูรณ์  
รหัสไปรษณีย์ 67150 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญา  
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปีมีข้อความ ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจังตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระเบนไฟฟ้าเป็นรายปีของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา นี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

1.1.1 ให้ดำเนินการตัดต้นไม้ติดไลน์ ฟิดเดอร์ 5 CON05 จากสถานีชันเดน ถึง บ้าน CON5S-10 (เขตอำเภอชันเดน) รวมระยะทาง 127.1 กม.


1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อแนบเป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
ในการปฏิบัติงาน

#### 1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานช่างนี้

ข้อ 2..

ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ น.3 ชค.จ.130/2559

## ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจำนำ ตามข้อ 3.1

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการณ์ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำนำจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจำนำไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

## ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจำนำ

3.1 ผู้รับจำนำจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จวันเดียว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจำนำอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นวงค์แรก

3.2 ภายในเดือนสิงหาคม ผู้รับจำนำจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นวงค์ที่ 2

3.3 ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจำนำต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบ และตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันภัยไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้ - ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยืนล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจำนำทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจำนำต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจำนำไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญา ข้อ 3.4 และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจำนำต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

หนูนี้เทพ  
พงศ์อุจุณ



3.6 ในการ..

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ น.3 ชด.จ.130/2559

3.6 ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

## ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมาอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น 13,150 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 263,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น 3 (สาม) วงศ ดังนี้

วงศที่ 1 ชำระร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 105,200 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

วงศที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 78,900 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

วงศที่ 3 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 78,900 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือนธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๘๙๖๒๖๗๖ ๖๗๐๗๘



ข้อ 6..

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ น.3 ชด.จ.130/2559

## ข้อ 6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 มกราคม 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ  
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน  
กำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตก  
เป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างราย  
ใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกรอเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก  
ความรับผิดตามสัญญานี้

## ข้อ 7. การจ้างช่วง

หากผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หาก ผู้รับ  
จ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาทันที และรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้อง  
ค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง  
และหรือเป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้อง<sup>1</sup>  
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติ  
ความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม  
ดังกล่าวและความยินยอมดังกล่าววนนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตาม  
สัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือ<sup>2</sup>  
ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญานางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็น  
หนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาทันทีและ  
รับหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายหากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

## ข้อ 8. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวารเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำ  
ของผู้รับจ้าง และหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย ไม่ว่า

นาย ดุ๊๊ก พ.

เจ้า จ. ก.



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ น.3 ชด.จ.130/2559

ทรัพย์สินนี้จะเป็นของผู้ว่าจังหวีอนุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่ก็ไม่หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้าง และหรือต่ออนุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนั้น

## ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้อีกว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้อีกว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกราคาน้ำเสียเท็จหมดก็ได้

## ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาที่นี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

## ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสีทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน

ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้อีกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าว

นาย คุณ พ. ๖๗๖ ๑๐๘



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ น.3 ชด.ก.130/2559

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว นั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจัง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจังทราบเป็นหนังสือก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจังจะได้ขักส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจังมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปมิได้


การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หากได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจัง ในอัตราร้อยละ 0.15 (สูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำไรของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจังได้ขยายให้จนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับคงคล่องได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

หน กพ ๖๗๑๒



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ น.3 ชค.จ.130/2559

### ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังออกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบกพร่องเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้น หัวครัวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ จากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

### ข้อ 16. การยื้นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื้นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื้นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรอง ว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้

### ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความพิเศษหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมอันดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความพิเศษหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

นายสุเทพ เนื่องอ่อน



ข้อ 19 ..

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 8 -

ที่ น.3 ชด.จ.130/2559

## ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าฯ จังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาหั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญานี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาลึ่งสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าฯ จังหวัดสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าฯ จังหวัดเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

## ข้อ 20. การถอนออกล่าม

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกรอกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنก์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าฯ จังหวัด

(นายสมปตติ ชายะสูโข)

ลงชื่อ พ.ศ.๒๕๖๗ ..... เ พ็ง อ้วม ผู้รับจ้าง

(นายสุเทพ เพ็งอ้วม)

ลงชื่อ.....  พยาน  
นายกรุงศรี ทักษิณ ทักษิณ

ลงชื่อ.....  พยาน  
นางสาวอรอนงค์ ใจเต็มชล



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
ເລກທະບຽນ 3 6702 00639 55 1  
Identification Number



ชื่อตัวและนามสกุล นาย สุเทพ เพ็งอ้วม

Name Mr. Suthep

Last name Pheng-ouam

เกิดวันที่ 8 ต.ค. 2516

Date of Birth 8 Oct. 1973

ค่าสูง 160



ที่อยู่ 223 หมู่ 3 ต.ศาลาถ่าย อ.ชานเดน

จ.พะเยา ประเทศไทย

5 ต.ค. 2558

วันออกบัตร

5 Oct. 2015

Date of Issue

7 ต.ค. 2588

วันหมดอายุ

7 Oct. 2023

Date of Expiry

6702-02-10051040

( พ.ย. คุณ พេជ ទេ )

( ឈ្មោះបានក្រែង )

BORA-8.3-03



ប្រព័ន្ធពេជ  
THAILAND

J72-0825852-89

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขที่สประจำบ้าน 6702-046734-2

สำนักทะเบียน อำเภอชันดอน

รายการที่อยู่ 223 หมู่ที่ 3

ตำบลคลาลาย อำเภอชันดอน จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อหมู่บ้าน บ้านโพธิ์เตี้ย

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายวุฒิชัย เจริญลิ่วสุนกร)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 กุมภาพันธ์ 2551

๒๖๔๙๗๘  
๖๖๐๒๔

( ๒๖๔๙๗๘๖๖๐๒๔ )

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สประจำบ้าน 6702-046734-2 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายสุเทพ เพ็งอ้วน สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-6702-00639-55-1 สถานภาพ เจ้ามือ เกิดเมื่อ 8 ต.ค. 2516

มารดาสู婷ให้กำเนิด ชื่อ ประเทือง 3-6702-00639-48-9 สัญชาติ ไทย

บิดาสู婷ให้กำเนิด ชื่อ เรือง 3-6702-00639-50-1 สัญชาติ ไทย

\* นางก 23 หมู่ที่ 3 ต.คลาลาย

อ.ชันดอน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ 20 ก.พ. 2551

(นายวุฒิชัย เจริญลิ่วสุนกร)

\*\* ใบที่

นายทะเบียน