

คู่มือ สำหรับ กฟผ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน แบบ Knockdown การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ น.๓ชด.(กป)/จ๔๘/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบอำนาจให้กับ นายสมบัติ ฉายะสุโข ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๕๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.ซีวิล เอ็นจิเนียริง โดยนายนิคม เกื่อนไพร บ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๔๐ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน แบบ Knockdown การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบเลขที่ PN ๓๔-A๔/๖๐๐๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน แบบ Knockdown การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบต่อเติม อาคารสำนักงาน แบบ Knockdown ตามแบบเลขที่ PN ๓๔-A๔/๖๐๐๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงและค่าอุปกรณ์ในการก่อสร้างตามแบบที่กำหนดทั้งหมด ตามสัญญาข้อที่ ๑ เป็นเงิน ในราคา ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยการชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑๕

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดไว้หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาท) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกค้าของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกค้าได้ตกลงหรือสัญญากันไว้



ถ้าผู้รับ...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

เลขที่ น.๓ชด.(กป)/จ๔๘/๒๕๖๐

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคสาม ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างได้และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้จากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของคณงานตามวรรคสาม นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอาหารแสดมภ์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ นับจากเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอาหารแสดมภ์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในกำหนด ๖๐(หกสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าทำการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ๆ ละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักหรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้เสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือ ระหว่างทำงานอยู่ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือการลดปริมาณงานนั้นผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

๗.๑ แบบต่อเติม อาคารสำนักงาน แบบ Knockdown เลขที่ PN๓๔-A๔/๖๐๐๑๕
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐



ข้อ ๘...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

เลขที่ น.๓ชด.(กป)/๖๔๘/๒๕๖๐

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็น เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้ โดยไม่มีแบบ และรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาดซึ่งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้าง ให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ทุกเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้ง ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้าง เห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความ สะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนผลงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไป นั้นไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ ยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มี สิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก



ข้อ ๑๒...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

เลขที่ น.๓ชด.(กป)/๖๔๘/๒๕๖๐

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้าง
ช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่
รับจ้างช่วงไปนั้นทุกประการ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง
ชำระให้แก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่อ
งานของผู้ว่าจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการ
จ้างนี้ โดยการกระทำของคณงานบริการ หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงาน
คิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน ตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่ง
มอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน


ข้อ ๑๕. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก
ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างส่วน
ที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้ว
เสร็จและส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้ว
โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดย
ต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้าง
จะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและ
จะริบเงินส่วนที่หักไว้ใน ข้อ ๑๕.

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖ ของงานส่วนที่ยัง
ค้างเหลือ



ข้อ ๑๘...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

เลขที่ น.๓ชด.(กบ)/๖๔๘/๒๕๖๐

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของงานที่ค้างอยู่ทั้งหมด


ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขหรือมาซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการโดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

อัตราค่าจ้างเหมาให้เป็นไปตามอัตราในใบต่อรองราคาจ้างเหมา ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน แบบ Knockdown การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแบบเลขที่ PN ๓๔-A๔/๖๐๐๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๘ แผ่น จำนวนเงิน ตามสัญญาข้อที่ ๒

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างงานในข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันตามสัญญาข้อ ๒. และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างไรให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๒๒. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาไม่ว่าจะส่งด้วยวิธีใดถ้าหากส่งไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นนี้แล้ว ให้ถือว่าได้จัดส่งให้คู่สัญญาแล้ว และคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้โดยชัดเจนให้คู่สัญญาทราบ โดยทำเป็นหนังสือแล้วส่งหนังสือดังกล่าวแก่คู่สัญญาทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับก่อนการส่งหนังสือทวงถาม หรือบอกกล่าวนั้น



สัญญานี้...

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D490136008240003



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน (สาขาที่ 00823)

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ

เลขที่ 1222 หมู่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150

รหัสลูกค้า 482598

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ได้รับเงินจาก หจก. เอ็น เค ซีวิล เอ็นจิเนียริง

ที่อยู่ 138 ม.3 ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0183548000281 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาจ้างที่ น.3๗๓.(กป)/๔48/2560 ลว. 23 ส.ค. 2560 โดยเงินสด			16,000.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				16,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				16,000.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 002675787