



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

งานบริการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส.พี.ที. ทอฝัน คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยพงศ์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรัญญา ยิ่งยืนพงษ์)
คลังจังหวัดพิษณุโลก

หน.เจ้าหน้าที่

(นางรัชนิวรรณ ประดิษฐ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เจ้าหน้าที่

(นายศักดิ์ชาย พงุทชาศิลป์)

เจ้าหน้าที่การคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐๕๕-๒๕๘๘๕๓ โทรสาร ๐๕๕-๒๕๘๘๕๓ ต่อ ๓๐๒
ที่ พส ๐๐๐๓/ ๕๓๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และขออนุมัติจ้างผู้ชนะการเสนอราคาด้วยต่อไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๓.๒/๓๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดเห็นชอบให้สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง วงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(สี่ล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามบันทึกสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกที่ พส ๐๐๐๓/๒๙๙ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒)

๑.๓ ได้จัดทำประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๓)

๑.๔ จังหวัดอนุมัติจ้างบริษัท เอส.พี.ที. ทอฝัน คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ต้องความเงื่อนไขประกาศ ทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง วงเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามบันทึกสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกที่ พส ๐๐๐๓/๔๘๘ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ได้ประกาศผลผู้ชนะการจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๕) และของหน่วยงานของรัฐ (เอกสาร ๖) เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail ของหน่วยงานของรัฐ (เอกสาร ๗)

๒.๒ สิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์

๒.๓ ทำหนังสือแจ้ง บริษัท เอส.พี.ที. ทอฝัน คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้มาลงนามสัญญาในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ พส ๐๐๐๓/๔๖๘ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสาร ๘) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้ประสานบริษัททางโทรศัพท์ให้จัดเตรียมหลักประกันสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมสำหรับทำสัญญา ซึ่งทางบริษัทแจ้งทางโทรศัพท์ว่าเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกทั้งจังหวัดพิษณุโลกมีการประกาศปิดเมืองและคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดระหว่างวันที่ ๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาทำสัญญาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และแจ้งว่าจะเดินทางมาทำสัญญาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๔ บริษัท เอส.พี.ที. หอผืน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ทำหนังสือขอเลื่อนการทำสัญญา (ครั้งที่ ๒) เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือบริษัท ที่ spt-pl-๐๐๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๙) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ขยายการทำสัญญาออกไปเป็นวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามบันทึกสำนักงาน คลังจังหวัดพิษณุโลก ที่ พส ๐๐๐๓/๕๒๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑๐) และหนังสือแจ้งบริษัท เอส.พี.ที. หอผืน คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ พส ๐๐๐๓/๗๐๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑๓)

๒.๕ บริษัท เอส.พี.ที. หอผืน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ทำหนังสือขอเลื่อนการทำสัญญา (ครั้งที่ ๓) เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือบริษัท ที่ spt-pl-๐๐๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่กำหนด และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการประกบกับ จังหวัดพิษณุโลกได้ผ่อนปรนการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลกแล้ว จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ไม่ขยายเวลา การทำสัญญาออกไปอีก และทำหนังสือแจ้งบริษัทให้มาลงนามในสัญญาตามกำหนดการเดิมคือ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า บริษัท เอส.พี.ที. หอผืน คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ประสงค์จะเป็นคู่สัญญาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลัง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง อีกต่อไป ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พส ๐๐๐๓/๗๒๑๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑๓)

๓. ข้อยกกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสาร ๑๔)

มาตรา ๖๖ วรรคสอง กำหนดว่าการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๗

มาตรา ๑๑๗ กำหนดว่าให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ กำหนดว่า การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง (เอกสาร ๑๕)

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (เอกสาร ๑๖)

ข้อ ๓. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

๓.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่า ไม่สามารถจะลงนามในสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

ผู้ได้รับคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๒ กรณีผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงให้ถือว่าผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกมีเหตุอันควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทำงานตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดรายถัดไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๔๓ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

๓.๔ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๔๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และหัวหน้าราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผนวก ญ.(เอกสาร ๑๗) และคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๒๖๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ผนวก ญ. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๔๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒(เอกสาร๑๘) ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเต็มตามอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกแหล่งงบประมาณ ยกเว้นงบประมาณตาม ข้อ ๒.๒ ตาม ผนวก ญ. ที่แก้ไขใหม่แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

๔. ข้อพิจารณา

๔.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้ว เห็นว่าบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาลงนามในสัญญาแล้ว (วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) บริษัท เอส.พี.ที. ทอผืน คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่มาลงนามในสัญญา ถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นคู่สัญญาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง อีกต่อไป

๔.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีมติเห็นชอบร่วมกัน เห็นควรเรียกผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่ ๒ ซึ่งมีคุณสมบัติ หลักฐานการยื่นข้อเสนอและได้เสนอราคาครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น มาทำสัญญาจ้างดังกล่าว เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสาร ๑๙)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕.๑ ให้ความเห็นชอบ และลงนามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจาก บริษัท เอส.พี.ที. ทอผืน คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่มาดำเนินการลงนามในสัญญาตามที่กำหนด โดยไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทำงานตามมาตรา ๑๐๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕๒/ว ๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ (ข้อ ๓.๒)

๕.๒ อนุมัติจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น ผู้เสนอราคา รายที่ ๒ เป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ในวงเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นางธัญสมร สมบูรณ์ศิลป์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางระเบียบ มัตยะสุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐชนา กงสิมมา)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เห็นควรอนุมัติจ้างตามมติคณะกรรมการฯ

(นายอรรณูยา ยิ่งยืนพงษ์)
คลังจังหวัดพิษณุโลก

..... หน.เจ้าหน้าที่
(นางรัชนิวรรณ ประดิษฐ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....เจ้าหน้าที่
(นายศักดิ์ชาย พงกษาศิลป์)
เจ้าหน้าที่การคลัง



บันทึกข้อความ

รอง ผ.ท. พล. ()
รับวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓
เลขที่รับ ๑๙๗๑

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก โทร.สื่อสารมท. ๒๐๔๒๕

ที่ พล ๐๐๑๓๗.๔ / ๒๓๗

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของ สนง.คลังจังหวัด จำนวน ๔ หลัง ในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท รายงาน ตามที่ อนุมัติจ้าง บจก.เอส.พี.ที.ทอฝัน คอนสตรัคชั่น ผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่องจาก บริษัทฯ ดังกล่าวไม่มาลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นคู่สัญญากับราชการ และเพื่อให้สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในเดือน พ.ค.๖๓ จึงมีมติเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.อัครพล คอนสตรัคชั่น ผู้เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป ในวงเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท และลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตรวจสอบแล้ว ,

๑. มีการแจ้ง บจก.เอส.พี.ที.ทอฝัน คอนสตรัคชั่น ผู้ชนะการเสนอราคาลงนามสัญญา เป็นหนังสือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอเลื่อนการทำสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙

๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๘๓ ลว.๒๓ เม.ย.๖๓ กำหนดให้รายจ่ายลงทุนหากไม่สามารถลงนามผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๓ จะถูกโอนงบประมาณรายจ่าย

๓. เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๓ ลว.๒๔ เม.ย.๖๓

๔. รอง ผวจ.ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่ง จ.พล.ที่ ๙๑๓๗/๒๕๖๒ ลว.๒๐ ธ.ค.๖๒ และที่ ๒๖๑๕/๒๕๖๓ ลว.๓๐ เม.ย.๖๓

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้าง หจก.อัครพล คอนสตรัคชั่น ผู้เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป ในวงเงิน ๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท และลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามมติคณะกรรมการฯ ตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ตามเสนอ

๑. รอง ผ.ท. พล.

๑. ๑๙๗๑ ผ.ท. พล.

นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวนิชกะ

(นางสาวจิราภรณ์ ปฐมวนิชกะ)

ผู้แทนหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

(นายวิชาญศักดิ์ เอ็มสุวรรณ)

* โปรดคืนบันทึกฉบับนี้ให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ลงวันที่ ๓๔ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดพิษณุโลกขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่นี้



เป็นราคาที่รวม VAT



เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา	ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด	ราคาที่เสนอ
งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔ หลัง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล คอนสตรัคชั่น	๓,๒๖๐,๐๐๐.๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายชัยพงศ์ เอมะสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก