เรียน อฝ.บพ.น.๓ ผ่าน รฝ.บพ.น.๓

ตามอนุมัติ อข.น.๓ ที่ น.๓ กกค.(กร.) ๑๖๗๙/๒๕๖๐ ลว. ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐ อนุมัติหลักการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกกกกระทอน-บ้านหนองเล (จุดที่ ๑) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คชฟ.๓ โดยวิธีประกวดราคา มีราคากลางวงเงิน ๒,๓๕๕,๐๕๙.๓๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคาจำนวน ๓ ราย มาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย คือ หจก.เค.พี.อิเลคทริคเพาเวอร์ และ หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม ผลการเปิดซองเสนอราคาปรากฏว่า หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๓๔๙,๘๒๖.๓๖ บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม ยินดีลดราคาลงอีกเป็นเงิน ๑๒,๗๓๓.-บาท คงเหลือราคาค่าจ้างเหมาเป็นเงิน ๒,๓๓๗,๐๙๓.๓๖ บาท (๒,๓๔๙,๘๒๖.๓๖-๑๒,๗๓๓) (สองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๗,๙๖๕.๙๔ บาท (๒,๓๕๕,๐๕๙.๓๐-๒,๓๓๗,๐๙๓.๓๖) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้

กบญ.น.๓ ตรวจเอกสารหลักฐาน ของคณะกรรมการฯ แล้วเป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบแล้ว หจก.เจนณรงค์ฟาร์ม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้าง หจก. เจนณรงค์ฟาร์ม ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกกกกระทอน-บ้านหนองเล (จุดที่ ๑) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นเงิน ๒,๑๘๔,๑๙๙.๔๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๕๒,๘๙๓.๙๖ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๓๓๗,๐๙๓.๓๖ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสามบาทสามสิบหกสตางค์)

๒. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อข.น.๓ ลงนามอนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๒ ต่อไป

(นายสมศักดิ์ ลี้สกุล)
อก.บญ.(น.๓)
๑ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐

เรียน อข.น.๓

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางพรเพ็ญ ภาระกุล)
รฝ.บพ.น.3 รักษาการแทน อฝ.บพ.น.3
๑๔ ก.ย. ๒๕๖๐

ที่ น.๓ กบญ.(ตป.) ๒๖๙๔/๒๕๖๐
เรียน อก.อก.น.๓, อก.กค.น.๓, ผจก.กฟส.ลมก.

อนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายนคร โชติกะ)
อฝ.วบ.น.๓ ปฏิบัติงานแทน อข.น.๓
14 ก.ย. 2560