

เรียน อ.บ.พ.น.๓ ผ่าน ร.บ.พ.น.๓

กองอำนวยการ
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค๑) ลพบุรี
เลขที่รับ..... 1160
วันที่..... 24 มี.ค. 2559

ตามอนุมัติ อ.บ.น.๓ ที่ น.๓ กกค.(กร.)-๒๗๒/๕๙ ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ อนุมัติให้ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างย้ายแนวระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณทางหลวงหมายเลข
๓๔๐ ช่วง กม. ๑๘๘+๓๔๐ จ.ชัยนาท ราคาากลางวงเงิน ๑,๖๒๔,๑๒๓.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย
ยี่สิบสามบาทถ้วน) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีผู้มารับของสอบราคาเพียงรายเดียว คือ หจก. บ้านราชบุรี ซึ่งตามเงื่อนไข
กฟผ. ในการจ้างเหมาค่าแรงครั้งนี้จะพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงจากผู้เสนอราคาที่ผ่านงานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี
และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ซึ่งในการก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี นั้น มีผู้รับเหมาก่อสร้างเพียงไม่กี่รายที่มีหนังสือ
รับรองผลงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี, ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ซึ่ง หจก. บ้านราชบุรี เคยผ่านงานภายในเขต
กฟน.๓ และ กฟพ. เขต ใกล้เคียง ทั้งนี้ หจก. บ้านราชบุรี เสนอราคาจ้างเหมาเป็นเงิน ๑,๕๑๒,๕๔๔.-บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบ
ราคา หจก. บ้านราชบุรี ยินดีลดราคาลงได้อีก ๒,๒๒๗.-บาท คงเหลือเงินจ้างเหมาหลังลดราคาแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๕๑๐,๓๑๗.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๐๕,๗๒๒.๑๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๖,๐๓๙.๑๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสน
หนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๘,๐๘๓.๘๑ บาท (๑,๖๒๔,๑๒๓-
๑,๖๑๖,๐๓๙.๑๙) แต่เนื่องจากมีผู้มารับของสอบราคา และเสนอราคาเพียงรายเดียว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน ตลอดจนเพื่อไม่ให้ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และ ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ของ กฟผ. ได้รับความเสียหายจากการ
ก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนบริเวณที่อาศัยอยู่ในบริเวณการก่อสร้างถนนได้รับความ
เดือดร้อน จากการก่อสร้างถนนล่าช้า อันเนื่องมาจากระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายของ กฟผ. กีดขวางการ
ก่อสร้าง คณะกรรมการจึงเห็นควรจ้าง หจก. บ้านราชบุรี เป็นเงิน ๑,๕๑๐,๓๑๗.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๐๕,๗๒๒.๑๙
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๖,๐๓๙.๑๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) มี
กำหนดเวลาแล้วเสร็จและส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้

กบญ.น.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของคณะกรรมการฯ แล้วเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.
๒๕๔๓ และ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๖ (๖) วรรค ๒ “ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการรายละเอียดและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบแจ้งความสอบราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
สอบราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้างเพื่อขอยกเลิกการสอบราคา
ครั้งนั้น” และตรวจสอบแล้ว หจก. บ้านราชบุรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา หจก. บ้านราชบุรี ก่อสร้างย้ายแนวระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ช่วง กม. ๑๘๘+๓๔๐ จ.ชัยนาท วงเงิน ๑,๕๑๐,๓๑๗.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๐๕,๗๒๒.๑๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๑๖,๐๓๙.๑๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามสิบเก้าบาทสิบเก้า
สตางค์)

๒. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ อ.บ.น.๓ เพื่อลงนามอนุมัติตามข้อ ๑ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการ
ตามข้อ ๒ ต่อไป

เรียน อ.บ.น.๓

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป

กองอำนวยการ
แผนกกฎหมาย
การไฟฟ้าเขต ๓ (ภาค๑) ลพบุรี
เลขที่รับ..... ๕๐๗
วันที่..... ๓๐ มี.ค. ๕๙

ที่ น.๓ กกค.(กร.) ๑๕๖/๒๕๕๙

(เรียน กอก.น.๓(กทท.))

กกท. น.๓, ๗๖๖.๖๖.

อนุมัติ และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพนา มาลีหอม)

อ.บ.พ.น.๓

มี.ค. ๒๕๕๙

ร.บ.พ.น.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.บ.น.๓ (นายเชมรัตน์ ศาสตร์)

๑ ๕ มี.ค. ๒๕๕๙

อ.บ.น.๓

23 มี.ค. 2559