



๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุขาดแคลน งานขยายเขตส่งผู้ใช้ไฟ ใช้งานที่ กฟล.อุดรธานี และ กฟล. ในสังกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 371,257.90 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 ธันวาคม 2559

เป็นเงิน 371,257.90 บาท

| ที่ | รหัส          | รายการ                          | ราคากลาง<br>@ | ปริมาณซื้อ | จำนวนเงิน<br>ไม่รวมภาษี | ภาษี 7%   | จำนวนเงิน<br>รวมภาษี |
|-----|---------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 1   | 1-04-000-0000 | ล่อฟ้า 20 - 21 เควี. 5 เคเอ     | 2,373.-       | 130 ชุด    | 308,490.-               | 21,594.30 | 330,084.30           |
| 2   | 1-04-002-0004 | HRC พิวส์แรงต่ำ 150 - 180 แอมป์ | 80.-          | 220 อัน    | 17,600.-                | 1,232.-   | 18,832.-             |
| 3   | 1-04-003-0002 | พิวส์ลิ่งค์ 22 เควี. 3 แอมป์    | 27.60         | 500 เส้น   | 13,800.-                | 966.-     | 14,766.-             |
| 4   | 1-04-003-0006 | พิวส์ลิ่งค์ 22 เควี. 15 แอมป์   | 29.40         | 230 เส้น   | 6,762.-                 | 473.34    | 7,235.34             |
| 5   | 1-04-003-0007 | พิวส์ลิ่งค์ 22 เควี. 20 แอมป์   | 31.80         | 10 เส้น    | 318.-                   | 22.26     | 340.26               |
|     |               |                                 |               |            | 346,970.-               | 24,287.90 | 371,257.90           |

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ตามอนุมัติ รพท.(อ) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (บันทึก กวพ.(ก.) 1158/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559)

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายปรีชา สาขา นม.ค.กฟล.อด.