

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ :
กฟจ.อด.1 (คพ)-021

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
64037306595

รายละเอียด :
ชื่อโครงการ จัดซื้อพัสดุขาดแคลน (หม้อแปลง) งานขยายเขตโครงการพัฒนาระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 4 (คพจ.2) WBS : P-TDD02.4-D-UDNXX.1000 จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งานที่ กฟส.กุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศผล :
18 มีนาคม 2564

สถานะ :
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :
บริษัท เก้าอี้ เคเอส กรุป จำกัด เสนอราคา 377,175.-บาท
บริษัท MINLADA INTERNATIONAL CO.LTD. เสนอราคา 385,200.-บาท
บริษัท ซี.เอ็ม คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 378,780.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก :
บริษัท เก้าอี้ เคเอส กรุป จำกัด เสนอราคา 377,175.-บาท

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :
377,175.00 บาท

หมายเหตุ :
ถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด

เหตุผล :
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข

ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา :
[PFA-29305-Result.pdf](#)

ไฟล์สัญญา :
[PFA-29305-Contract.pdf](#)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผคพ.กฟจ.อด.

ถึง กฟจ.อด.

ที่ กฟจ.อด.๑ (คพ)-๐๒๑

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผคพ.กฟจ.อด.ผ่าน รจก.(บ) ที่

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อพัสดุขาดแคลน (หม้อแปลง) งานขยายเขตโครงการพัฒนาระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย ระยะที่ ๒ แผนงานที่ ๔(คพ.๒) WBS P-TDD๐๒.๔-D-UDNXX.๑๐๐๐ จำนวน ๑ รายการ สาขา รับใช้งานที่ กฟส.กุดจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
TR.,๑๐๐ KVA,๓P,๒๒-๐.๔๑๖/๐.๒๔ KV,DYN๑๑,SCรหัส ๑-๐๕-๐๐๑-๐๐๖๗ จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๑ งาน	บริษัท แก้วดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด	๓๗๗,๑๗๕.๐๐	๓๗๗,๑๗๕.๐๐
รวม			๓๗๗,๑๗๕.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ผคพ.กฟจ.อด.

- อนุมัติ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายฐิติวัฒน์ ไชยเจริญ)

ผคพ.กฟจ.อด.

(นายฐิติวัฒน์ ไชยเจริญ)
รจก.(บ) สำนักงาน กฟจ.อด.
18 มี.ค. 2564