



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.อด.

ถึง กฟจ.อด.

เลขที่ ฉ.1 อด.(บห.) 4695/2564

วันที่ พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.อด. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย กฟฟ./แผนก ผกส.อด. มีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

1.1 ปัจจุบันมีงานขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 30 งาน

1.2 มีทีมงานที่ปฏิบัติงานจำนวน 1 ทีม ,ยานพาหนะ 3 คัน, คนงานจำนวน 9 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทำให้งานแล้วเสร็จ/ปิดงาน-ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินล่าช้า

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

1.3.1.งานเสร็จรวดเร็ว,เป็นไปตามแผน ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.3.2.สามารถปิดงาน และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้เร็วขึ้น

1.3.3.ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจ เพราะได้รับการบริการที่รวดเร็ว

2.รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

2.1 ชื่อโครงการ/งาน

2.1.1 ขยายเขตฯ คพม.2 นายอภิสิทธิ์ อินทรสงเคราะห์ 339 ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 360/64 ลว. 12 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4028,

2.1.2 ขยายเขตฯ คพม.2 นายประหลาด พรหมลัทธิ บ้านบ่อน้อย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 357/64 ลว. 11 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4121,

2.1.3 ขยายเขตฯ คพม.2 นางน้อย นาดีไฟ บ้านโพธิ์ชัย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 351/64 ลว. 6 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4123,

2.2 ปริมาณงาน ที่ดำเนินการจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ขยายเขตฯ คพม.2 นายอภิสิทธิ์ อินทรสงเคราะห์ 339 ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) - 360/64 ลว. 12 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4028,

- แผนกแรงต่ำ

ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 2 ต้น,

พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.ระยะทาง 375 ม.,

2.1.2 ขยายเขตฯ คพม.2 นายประหลาด พรหมลัทธิ บ้านบ่อน้อย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 357/64 ลว. 11 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4121

- แผนกแรงต่ำ ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น(เทโคนเสา)
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.ระยะทาง 20 ม.

2.1.3 ขยายเขตฯ คพม.2 นางน้อย นาดีไฟ บ้านโพธิ์ชัย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 351/64 ลว. 6 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4123

- แผนกแรงต่ำ ปักเสา คอร. ขนาด 8,9 เมตร จำนวน 2,1 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 90 เมตร

3.รายละเอียดของพัสดุและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) อ้างตามอนุมัติ ผวก. ลว. 27 มีนาคม 2560 และหนังสือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค.0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เห็นควรกำหนดราคากลางรวมในรูปแบบ Factor =1.2223 นำไปเป็นFactor กำหนดราคากลาง และตามหนังสือ (ด่วนที่สุด) เลขที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิ.ย. 2563 เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ โดยกำหนดให้ค่างาน(ทุน) ต่ำกว่า 5 แสนบาท ให้ใช้ค่า Factor =1.2205 นำไปเป็น Factor ในการกำหนดราคากลาง

4. วงเงินจ้าง

4.1 ชื่อโครงการ/งาน

4.1.1 ขยายเขตฯ คพม.2 นายอภิสิทธิ์ อินทรสงเคราะห์ 339 ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 360/64 ลว. 12 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4028

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ						
	ค่าแรง	1	งาน	22,451.00	บาท	27,401.45	บาท
	รวมเป็นเงิน			22,451.00	บาท	27,401.45	บาท
	ภาษี 7%			1,571.57	บาท	1,918.10	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			24,022.57	บาท	29,319.55	บาท

4.1.2 ขยายเขตฯ คพม.2 นายประหลาด พรหมลัทธิ บ้านบ่อน้อย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 357/64 ลว. 11 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4121

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ						
	ค่าแรง	1	งาน	5,560.00	บาท	6,785.98	บาท
	รวมเป็นเงิน			5,560.00	บาท	6,785.98	บาท

	ภาษี 7%		389.20	บาท	475.02	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		5,949.20	บาท	7,261.00	บาท

4.1.3 ขยายเขตฯ คพม.2 นางน้อย นาดีไฟ บ้านโพธิ์ชัย ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

ตามอนุมัติที่ ฉ.1 อด.(บค.) – 351/64 ลว. 6 ต.ค. 2564 งบโครงการ WBS P-NHE02.0-D-UDND0.4123

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาตามประมาณการ		ราคากลาง (Factor=1.2205)	
				เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย
1.1	แผนกแรงต่ำ						
	ค่าแรง	1	งาน	9,163.00	บาท	11,183.44	บาท
	รวมเป็นเงิน			9,163.00	บาท	11,183.44	บาท
	ภาษี 7%			641.41	บาท	782.84	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			9,804.41	บาท	11,966.28	บาท

หมายเลขงานP-NHE02.0-D-UDND.4028 แผนกแรงต่ำ

เป็นเงิน 22,451.00 บาท ครอบข่าย 6001165728 0030

P-NHE02.0-D-UDND.4121 แผนกแรงต่ำ

เป็นเงิน 5,560.00 บาท ครอบข่าย 6001165617 0030

P-NHE02.0-D-UDND.4123 แผนกแรงต่ำ

เป็นเงิน 9,163.00 บาท ครอบข่าย 6001164578 0030

- ค่าแรงรวมที่ใช้จ้าง รวมทั้งสิ้น 37,174.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 2,602.18 บาท

จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 39,776.18 บาท(สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)

5. กำหนดเวลา การจัดจ้าง กำหนดวันส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

6. วิธีการจ้าง พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อด.(พ) 57/2564 ลว. 6 กันยายน 2564 เป็น 45,370.87 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 3,175.96 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 48,546.83 บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)

8. ข้อเสนออื่นๆ

8.1. เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดย นายวันมงคล เหลืองวันทา ตำแหน่ง ทพ.กส.อด. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรงหรือผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีไปราชการหรือลา

8.2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายของการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม คำสั่งที่ อด.(พ) 58/2564 ลว. 6 กันยายน 2564

- | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1. นายประธาน | บ่อมเชียงพิณ | ผชน.9.กฟจ.อด. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิระ | บัวทองจันทร์ | พชง.7 ผปบ.กฟจ.อด. | กรรมการ |
| 3. นายเอกชัย | กองพิมพ์ | พชง.6 ผกส.กฟจ.อด. | กรรมการ |

8.3 โดยให้ นายภาคภูมิ สัมพันธ์สิทธิ์ พชง.ผกส.อด. เป็นผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

1. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อ/ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

2. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตามแนบ

อนุมัติและลงนามแล้ว

(.....(นายธรรมบุญ อู่ปรโคตร).....)
รจก.(ท) ปฏิบัติกฟจ.อด.ก.กฟจ.อด.


(นายวันมงคล เหลืองวันทา)
ทพ.กส.อด.
ทพ.กส.กฟจ.อด.