



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศล.กฟภ.ชก.

ถึง ผจก.กฟภ.ชก.

เลขที่ ฉ.๑ ชก.(คส.)-

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลง ขนาดใหญ่ เข้างานขยายเขต งบบุ๋ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๗

เรียน ผจก.กฟภ.ชก.ผ่าน ชวก (อ) กฟภ.ชก

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ชวก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ชก ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ให้
จัดซื้อ หม้อแปลงขนาดใหญ จำนวน ๒ รายการ (ราคาต่อหน่วยตามราคากลาง) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ผศล.กฟภ.ชก. ได้ตรวจสอบความต้องการใช้ฟ้สดดังกล่าวแล้ว เป็นฟ้สดอุปกรณ์
ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และได้ติดต่อขอโอนจาก กคพ. และกฟพ. อื่นๆ แล้วไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว

๒. ผศล.กฟภ.ชก. ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๖
ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กจต.(ตต.) ๒๘๙๐/๒๕๕๖ ลว.๗ ส.ค ๒๕๕๖ ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗
(ประกาศแนบ) มีผู้เสนอราคา จำนวน ๕ บริษัท (รายละเอียดแนบ)

๓. จากการเปรียบเทียบราคาจัดซื้อหม้อแปลง จำนวน ๒ รายการ ปรากฏว่า บริษัท ซี ซี
หม้อแปลง ไฟฟ้า จำกัด เลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ ซอยรามาศพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว ๔๕ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ เสนอราคา เป็นเงิน ๘๗๕,๗๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นราคาที่ต่ำรองแล้ว (หนังสือแนบ) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ๑๖๘,๕๐๐.-บาท ตามรายละเอียด
ดังนี้

ที่	รหัสฟ้สด	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		ราคาที่บริษัทเสนอ ไม่รวมภาษี		ต่ำกว่า (สูงกว่า) ราคากลาง
๑	๑๐๕๐๐ ๑๐๐๑๒	หม้อแปลง ๕๐๐ เควี เอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑	๑ เครื่อง	๔๗๙,๖๐๐.-	๔๗๙,๖๐๐.-	๓๓๕,๗๐๐.-	๓๓๕,๗๐๐.-	๑๔๓,๙๐๐.-
๒	๑๐๕๐๐ ๑๐๐๒๒	หม้อแปลง ๖๓๐ เควี เอ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔๐ เควี ดีวาย ๑๑	๑ เครื่อง	๕๖๔,๖๐๐.-	๕๖๔,๖๐๐.-	๕๔๐,๐๐๐.-	๕๔๐,๐๐๐.-	๒๔,๖๐๐.-
รวม					๑,๐๔๔,๒๐๐.-		๘๗๕,๗๐๐.-	๑๖๘,๕๐๐.-

๔. บริษัท ซี ซี หม้อแปลง ไฟฟ้า จำกัดเป็นผู้จำหน่ายหม้อแปลง ที่ กฟภ. รับขึ้นทะเบียน รายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ (Vendor Lists) แล้ว

๕. ตามบันทึกคณะกรรมการเลขที่ สรภ.(อ)-๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๒ ตาม ข้อ๓.๒.๕ ในการพิจารณา เมื่อดำเนินการตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อแล้ว ราคาที่สูงกว่าราคา ประมาณการ ในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่กิจการงานของ กฟภ. ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้มีอำนาจสั่งซื้อที่จะอนุมัติสั่งซื้อได้ตามวงเงินที่กำหนดในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พศ.๒๕๔๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มจากผู้มีอำนาจก่อน และจะต้องไม่เกิน ราคาตลาดบวกค่าขนส่งที่เหมาะสม


๖. รายละเอียดของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ เคยมีการจัดซื้อแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริง ผศ.กฟภ.ชก ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเป็นการ บริการผู้ใช้ไฟ ป้องกันการร้องเรียน และได้ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้.

๑. อนุมัติให้จัดซื้อหม้อแปลง จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๘๗๕,๗๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคายังไม่รวมภาษี ๗% โดยวิธี ตกลงราคา พิจารณาต่อรายการ จาก บริษัท ซี ซี หม้อแปลง ไฟฟ้า จำกัด เลขที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ ซอยรามพัฒนา ถนนกิ่งแก้ว ๔๕ ตำบล ราชاتهระ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โดยเบิกจ่ายเงินจาก งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๗ (ซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่) และส่งมอบอุปกรณ์ที่ คลังพัสดุ กฟภ.ขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อซึ่งแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว


178.๑.๕7

ผศ.กฟภ.ชก


(นายเกียรติพงษ์ ศรีตันท์)

ทพ.ค.ล.กฟภ.ชก.

16 มิ.ย. ๕๖/