



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึก

จาก ผศล.ขก.  
เลขที่ ฉบ.๑ ขก.(คล)-

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ พัสดุที่ขาดแคลน ใช้งานขยายเขต/งบผู้เช่าไฟ ปี ๒๕๕๘  
อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟภ.ขก.

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ. ขก.ผ่าน ชจก (อ).akh

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟภ.ขก ลา. ๙ พ.ค. ๒๕๕๘ ให้จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ  
(ราคายังคงอยู่ตามราคากลาง) ดังนี้

### ข้อเท็จจริง

๑. ผศล.กฟภ.ขก. ได้ตรวจสอบความต้องการใช้พัสดุดังกล่าวแล้ว เป็นพัสดุที่ขาดแคลนไม่  
เพียงพอต่อการใช้งาน และได้ติดต่อขออนุมัติ กคพ. และกพพ. อีกฯ แล้วไม่มีพัสดุดังกล่าว

๒. ผศล.กฟภ.ขก. ได้ดำเนินการประการจัดซื้อจ้าง ตามอนุมัติ ผวภ. ลา. ๙ ส.ค. ๒๕๕๙  
ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กจด.(ตค.) ๒๕๙๐/๒๕๕๙ ลา.๗ ส.ค ๒๕๕๙ ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๘  
(ประกาศแนบ) มีผู้เสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท (รายละเอียดแนบ)

๓. ผศล.กฟภ.ขก.ได้เปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคา ทั้ง ๔ ราย สรุปได้ดังนี้

ที่	ผู้เสนอ ราคา	รายการ/พัสดุ	จำ นำ นวน	เปรียบเทียบราคา(บาท)					
				ราคากลาง		ราคเสนอ		ต่ำกว่า (สูงกว่า)	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	บาท	%
๑	บจก.ไช โอลฟ์ พลส.เอ็นจី เนียริ่ง	-กราวด์ร็อก ขนาด ๖๐*๖๐*๕ มม. ยาว ๒ เมตร -ลูกถ้วยโลหะที่เก็บ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒ L ชนิดทน เพาเวอร์อาร์ค -ล้อท้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโล แอมป์	๒๐๐ ๗๐๐ ๕๐	๔๓๖.- ๗๐๗.- ๒,๒๕๑.-	๘๗,๒๐๐.- ๗๐,๗๐๐.- ๑๑๒,๕๕๐.-	๔๐๐.- ๗๒๕.- ๑๑๒,๒๕๐.-	๘๐,๐๐๐.- ๗๒,๕๐๐.- ๑๑๒,๐๐๐.-	๗,๕๐๐.- (๑,๘๐๐.-) ๓๐๐.-	๘.๒๖ -๑.๕๕ ๐.๒๗
				รวมทั้งสิ้น		๒๗๐,๕๕๐.-		๒๗๔,๗๕๐.-	๕,๗๐๐.-
๒	บจก.กัน กุลย์เนียริ่ง	-กราวด์ร็อก ขนาด ๖๐*๖๐*๕ มม. ยาว ๒ เมตร -ลูกถ้วยโลหะที่เก็บ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒ L ชนิดทน เพาเวอร์อาร์ค -ล้อท้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโล แอมป์	๒๐๐ ๗๐๐ ๕๐	๔๓๖.- ๗๐๗.- ๒,๒๕๑.-	๘๗,๒๐๐.- ๗๐,๗๐๐.- ๑๑๒,๕๕๐.-	๔๑๐.- ๗๒๕.- ๑๑๒,๒๕๐.-	๘๒,๐๐๐.- ๗๒,๕๐๐.- ๑๑๒,๐๐๐.-	๕,๕๐๐.- (๑,๘๐๐.-) ๓๐๐.-	๕.๙๖ -๑.๕๕ ๐.๒๗
				รวมทั้งสิ้น		๒๗๐,๕๕๐.-		๒๗๔,๗๕๐.-	๕,๗๐๐.-

๓	บจก.ชีส เด็ม ๓	-กราวด์ร็อค ขนาด ๖๐*๖๐*๕ มม. ยาว ๒ เมตร -ลูกถ้วยไวน์โพลีสต์ไฟฟ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒ L ชนิดทอน เพาเวอร์อาร์ค -ล้อพื้้า ๒๐-๒๒ เควี ๕ กิโล แอมป์	๒๐๐ ชุด ๑๐๐ ชุด ๕๐ ชุด	๔๓๖.- ๗๐๗.- ๒,๒๕๗.- รวมทั้งสิ้น	๘๗,๒๐๐.- ๗๐,๗๐๐.- ๑๑๒,๕๕๐.- ๒๗๐,๔๕๐.-	๓๙๐.- ๗๐๘.- ๒,๒๕๐.- ๑๑๒,๕๐๐.-	๗๔,๐๐๐.- ๗๐,๘๐๐.- ๑๑๒,๕๐๐.- ๒๖๑,๓๐๐.-	๙,๒๐๐.- (๑๐๐.-) ๕๐.- ๕,๑๕๐.-	๑๐.๕๕ -๐.๑๔ ๐.๐๔
๔	หจก.ส. กมล เกรดดิ้ง	-กราวด์ร็อค ขนาด ๖๐*๖๐*๕ มม. ยาว ๒ เมตร -ลูกถ้วยไวน์โพลีสต์ไฟฟ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒ L ชนิดทอน เพาเวอร์อาร์ค -ล้อพื้้า ๒๐-๒๒ เควี ๕ กิโล แอมป์	๒๐๐ ชุด ๑๐๐ ชุด ๕๐ ชุด	๔๓๖.- ๗๐๗.- ๒,๒๕๗.- รวมทั้งสิ้น	๘๗,๒๐๐.- ๗๐,๗๐๐.- ๑,๒๐๐.- ๒๗๐,๔๕๐.-	๔๓๕.- ไม่เสนอ ราคา	๘๗,๐๐๐.- -	๒๐๐.- -	๐.๒๓ -

๔. จากผลการเปรียบเทียบราคาน้ำหนัก ตามข้อ ๓ พบว่า บริษัท ที่เสนอราคามาครบถ้วนรายการ และราคาน้ำหนัก คือ บจก.ชีสเด็ม ๓ แต่เนื่องจากพัสดุ รายการที่ ๓ มีรายละเอียดยังไม่สอดคล้องตาม สเปค ของ กฟภ. จึงได้ พิจารณาจัดซื้อ จาก บจก.ไฮโวල์ท พลัสอิเล็กทริค จำกัด ซึ่งเสนอราคาน้ำหนักดามา และ พัสดุ มีรายละเอียด สอดคล้องตาม สเปค ของ กฟภ. เสนอราคางานเป็นเงิน ๒๖๔,๗๕๐.- บาท

๕. บจก.ไฮโวල์ท พลัสอิเล็กทริค จำกัด เป็นผู้จำหน่ายพัสดุที่เคยขายให้กับ กฟภ.

๖. ตามบันทึกคณะกรรมการเลขที่ สรก.( อ)-๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๒ ตามข้อ ๓.๒.๕ ในการพิจารณา เมื่อดำเนินการตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อแล้ว ราคายังสูงกว่าราคากลาง ในการซื้อขาย ไม่สอดคล้องกับราคากลางที่กำหนดในข้อบังคับ กฟภ. ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งซื้อที่จะอนุมัติสั่งซื้อได้ตามวงเงินที่กำหนดในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มจากผู้มีอำนาจก่อน และจะต้องไม่เกินราคากลางบวกค่าขนส่งที่เหมาะสม

๗. รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ เคยมีการจัดซื้อแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริง ผคล.กฟภ.ขก ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเป็นการบริการผู้ใช้ไฟ ป้องกันการร้องเรียน และให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้.

๑. อนุมัติให้จัดซื้อ พัสดุ จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๒๖๔,๗๕๐.- บาท ( ส่องแสงหกหนึ่น - สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคายังไม่รวมภาษี ๗% ซึ่งเป็นราคาน้ำที่ได้ต่อรองแล้วไม่สามารถลดลงได้ และต่ำกว่าราคากลาง ๕,๗๐๐.- บาท โดยวิธี ตกลงราคา พิจารณาจากราคาร่วม จาก บจก.ไฮโอลท์ พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ ๒ ซอยแก้วเงินทอง ๒๗ แขวงบางรัษมดาด เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ โดยเบิกจ่ายเงินจาก งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ และส่งมอบอุปกรณ์ที่ คลังพัสดุ กฟภ.ขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อซึ่งแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

( นายเกียรติพงษ์ ศรีตันต์ )

ผพ.คล.กฟภ.ขก.

'๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ผคล.กฟภ.ขก

- ๕๘๗.๐๘)

- กพ.๑๘

๑๕๒๒,๓๓,๑๘๘๘๒๕๑๑๑๐๐๐

๒๒-๐๕