



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สกลนคร

เลขที่ ฉ.๑ สน.(ปป.)- ๗๑๐ /๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

ถึง กฟจ.สกลนคร

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟจ.สกลนคร

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง กฟจ.สกลนคร - บ.ดงขวาง
ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อ แปลง กฟจ.สกลนคร - บ.ดงขวาง ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร P-TDD๐๑.๔-D-SKKD๐.๘๔๒๖ จำนวน ๑ งาน	ร้านเพื่อนการไฟฟ้า	๖๗,๔๙๐.๒๕	๖๗,๔๙๐.๒๕
รวม			๖๗,๔๙๐.๒๕

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายจิระศักดิ์ ศรีมงคล)

เจ้าหน้าที่

เห็นชอบและลงนามแล้ว

นายพีร ฮามวงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่