



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศบ.กฟอ.ชุมแพ ถึง ผจก.กฟอ.ชุมแพ
เลขที่ ชมพ.(คป.)-๐๐๐๓๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุขาดแคลน (งบผู้ใช้ไฟ) ปี ๒๕๕๙
อ้างอิง ตามบันทึกที่ น.๑ กบญ.(บพ)-๔๓๗๕ ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙)

เรียน ผจก.กฟอ.ชุมแพ

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ เลขที่ น.๑ ชมพ.(คป.)-๐๐๐๓๓/๕๙ ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ จัดซื้ออุปกรณ์
จำนวน ๓ รายการ โดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๙

ที่	รหัส	รายการ	จำนวนต้องการ	ราคากลาง	เป็นเงิน(บาท)
๑	๑-๐๔-๐๐๐-๐๐๐๒	ล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี ๕ กิโลแอมป์	๖๐	๒,๙๑๗.-	๑๗๕,๐๒๐.-
๒	๑-๐๔-๐๐๐-๐๐๐๓	ล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี ๑๐ กิโลแอมป์	๕๐	๔,๖๙๔.-	๒๓๔,๗๐๐.-
๓	๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๐	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๓๒-๓๖ แอมป์	๕๐	๓๘.๘๐	๑,๙๔๐.-
รวม					๔๑๑,๖๖๐.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๒๘,๘๑๖.๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔๔๐,๔๗๖.๒๐
หมายเหตุ: ราคากลางอุปกรณ์สำรองปี ๒๕๕๙ ตามบันทึก รพก.(อ.) ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)					

๒. ข้อเท็จจริง

ผศบ.ชุมแพ ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลาง (อ้างอิง) และการคำนวณที่จะจัดซื้อ
ในครั้งนี มีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย เป็นผู้จำหน่าย ได้จดทะเบียนผู้ขายกับ กฟภ. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่
กฟภ. เคยจัดซื้อใช้งาน ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		บริษัท เอส ที ที อิเล็คทริค จำกัด		บริษัท เอ เอ อิเล็คทริค โล จำกัด		บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด	
				@	รวม	@	รวม	@	รวม	@	รวม
๑	๑-๐๔-๐๐๐-๐๐๐๒	ล่อฟ้า ๒๔-๒๖	๖๐	๒,๙๑๗.-	๑๗๕,๐๒๐.-	๒,๙๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๒,๙๐๐	๑๘๖,๑๘๐	๒,๙๐๐	๑๗๔,๐๐๐
๒	๑-๐๔-๐๐๐-๐๐๐๓	ล่อฟ้า ๒๔-๒๖	๕๐	๔,๖๙๔.-	๒๓๔,๗๐๐.-	๔,๖๘๐	๒๓๔,๐๐๐	๔,๖๘๐	๒๕๐,๓๘๐	๔,๖๘๐	๒๓๔,๐๐๐
๓	๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๐	เอชอาร์ซี	๕๐	๓๘.๘๐	๑,๙๔๐.-	๓๘	๑,๙๐๐	๓๗	๑,๙๗๙.๕๐	๓๘	๑,๙๕๐
รวม				๔๑๑,๖๖๐.-		๔๐๙,๙๐๐.-		๔๐๙,๘๕๐.-		๔๐๙,๙๕๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒๘,๘๑๖.๒๐		๒๘,๖๗๙.-		๒๘,๖๘๙.๕๐		๒๘,๖๙๖.๕๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๔๐,๔๗๖.๒๐		๔๓๘,๕๗๙.-		๔๓๘,๕๓๙.๕๐		๔๓๘,๖๔๖.๕๐	

บริษัท เอส ที ที อิเล็คทริค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาขายที่ได้เสนอราคาขายรวมภาษีแล้ว จำนวนเงิน
๔๓๘,๕๓๙.- บาท ซึ่งราคาจำหน่ายลดสุทธิแล้วตามใบยืนยันราคา ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙

๓. ข้อพิจารณา

๑. ตามบันทึกที่ ผจก. ๑๔๖/๒๕๕๙ ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ได้มีมติขยายเขตระยะเวลาเพิ่มวงเงิน
จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จนถึงขั้นตอนอนุมัติซื้อ/จ้าง ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙

๒. อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓๗ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

๔. ข้อเสนอ

ผคบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เพื่อดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงานขยายเขตฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จทันตามกำหนด

๑. อนุมัติให้ ผคบ. จัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ จาก บริษัท เอส ที ที อิเลคทริไล จำกัด ตามใบยืนยันราคา ลว. ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงิน ๔๓๘,๓๗๙.- บาท

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามขั้นตอนข้อบังคับ กฟภ. ว่า ด้วยการซื้อ/การจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้.-

๒.๑ นายพิทยา สามารถ	ทผ.ปบ.กฟอ.ชุมพ	เป็นประธานกรรมการ
๒.๒ นายมานิตย์ แสงงาม	พพด.๗ ผคบ.กฟอ.ชุมพ	เป็นกรรมการ
๒.๓ นายวรฉัตร วันทอง	วศก.๖ ผกส.กฟอ.ชุมพ	เป็นกรรมการ

๓. เมื่อคณะกรรมการฯ ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว ให้จัดส่งเอกสารการตรวจรับนำส่ง ผคบ. เพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน จากเงินรายได้ กฟอ.ชุมแพ จากเงินงบประมาณ (ผชพ.) ปี ๒๕๕๙ ในเขตรับผิดชอบ กฟอ.ชุมแพ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๔๓๘,๓๗๙.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอรทัย ผดุงกิจ)
ทผ.คบ.กฟอ.ชุมแพ

อนุมัติ.- ทผ.คบ., คณะกรรมการฯ
ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมมาตร ภูมิภาค)
ผจก.กฟอ.ชุมแพ