



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทน.คบ.ชมพ.

เลขที่ ฉ.๑ ชมพ.(คบ.)-๐๐๐๗/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ - อุปกรณ์ โดยใช้งบผู้ใช้ไฟฟ้า (C) ปี ๒๕๕๙ (โดยวิธีตกลงราคา)

เรียน ผจก.กฟอ.ชมพ.

ถึง ผจก.กฟอ.ชมพ.

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟอ.ชมพ. ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๐ จัดซื้อพัสดุ - อุปกรณ์ (โดยวิธีตกลงราคา) จำนวน ๑ รายการ โดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	๑-๐๒-๐๐๗-๐๐๐๔	สายหุ้มฉนวน ๙๕ ต.มม.	๘,๐๐๐ เมตร	๔๙.๗๐.- บาท	๓๙๗,๖๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๒๗,๘๓๒.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔๒๕,๔๓๒.- บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ผศบ.ได้สอบถาม กฟพ. โกล้เคียงแล้ว เป็นพัสดุขาดแคลนไม่มีเพียงพอกับการใช้งาน
๒. ผศบ.ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลาง(อ้างอิง) และการคำนวณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ มีผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย เป็นผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนผู้ขาย กับ กฟภ. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน Vendor List กับ กฟภ. จัดซื้อใช้งาน ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบราคา สรุปได้ดังนี้-

ที่	รายการ	จำนวน (ชิ้น)	ราคาประมาณการ		ผู้เสนอราคา					
					บริษัท ซีฟเท็น เอ็นจิเนียริง จำกัด		บริษัท ธีพร การค้า จำกัด		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอส. ซัพพลาย	
			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	๑-๐๒-๐๐๗-๐๐๐๔	๘,๐๐๐	๔๙.๗๐.-	๓๙๗,๖๐๐.-	๕๐.-	๔๐,๐๐๐.-	๕๒.-	๔๑๖,๐๐๐.-	๕๒.-	๔๑๖,๐๐๐.-
รวม				๓๙๗,๖๐๐.-		๔๐,๗๕๐.-		๔๑๖,๐๐๐.-		๔๑๖,๐๐๐.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒๗,๘๓๒.-		๒๘,๐๐๐.-		๒๙,๑๒๐.-		๒๙,๑๒๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๒๕,๔๓๒.-		๔๒๘,๐๐๐.-		๔๔๕,๑๒๐.-		๔๔๕,๑๒๐.-
ราคาซื้อสูงกว่าราคากลาง (๔๒๕,๔๓๒ - ๔๒๘,๐๐๐) = ๒,๕๖๘.- บาท คิดเป็น ๐.๖๐%										
หมายเหตุ : ราคากลางพัสดุ-อุปกรณ์ ปี ๒๕๕๙ ตามบันทึก รพภ.(อ) ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕)										

๓. ข้อพิจารณา

๑. ผศบ. แจ้งแผนความต้องการพัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ และตรวจสอบยอดคงเหลือ (MB๕๒) พัก - อุปกรณ์ ดังกล่าว จำนวน ๕ รายการ ในพื้นที่ กฟอ.ชุมแพ ไม่เพียงพอใช้งานเป็นพัสดุขาดแคลนไม่มีแผนจัดสรรจากคลังภาคฯ และ เขตฯ ฉ.๑
๒. ตามข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ การสั่งซื้อพัสดุนั้นครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ หัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
๓. ตามบันทึกที่ ผจท.-๓๘๒/๒๕๕๙ ลว.๒๙ ก.ย.๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขยายระยะเวลาเพิ่มวงเงิน จัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ออกไปจนถึงขั้นตอนอนุมัติซื้อ/จ้าง ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลบังคับใช้

๔. ข้อเสนอ

ผศบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ. และ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ ผศบ. จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ ตามข้อเท็จจริง จาก บริษัท ซีฟเท็น เอ็นจิเนียริง จำกัด ๑๒๗ ซอยเจริญสนิทวงศ์ ๖๗ ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งราคาจำหน่ายลดสุทธิแล้วตามใบยืนยันราคา ลว. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ตามใบสั่งซื้อ รวมเป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับของ ดังนี้

๒.๑ นายพิทยา สามารถ

ผชน. ๘ (ท) กพอ.ชมพ.

ประธานกรรมการ

๒.๒ นายเอกสิทธิ์ สัสสะวิระ

ชม. คบ.กพอ.ชมพ.

กรรมการ

๒.๓ นายวรฉัตร วันทอง

วศก. ๖ ผกส.กพอ.ชมพ.

กรรมการ

๓. เมื่อคณะกรรมการทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้วให้จัดส่งเอกสารการตรวจรับนำส่ง ผคบ. เพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน จากเงินรายได้ กพอ.ชมพ. จากเงินงบบุคลากร ปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลน เพื่อใช้งานกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอรทัย ผดุงกิจ)

ผ.คบ.กพอ.ชมพ.

๑ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐

อนุมัติ- ผ.คบ., คณะกรรมการฯ

เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมมาตร ภูมิภาค)

ผจก.กพอ.ชมพ.

๑ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐