



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.คบ.ชมพ.

ถึง ผจก.กฟอ.ชมพ.

เลขที่ น.๑ ชมพ.(คบ.)-๐๐๑๘ / ๒๕๖๐

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐ (โดยวิธีตกลงราคา)

เรียน ผจก.กฟอ.ชมพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟอ.ชมพ. ลว. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดย (วิธีตกลงราคา) จำนวน ๑ รายการโดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๒	เสาคอนกรีต คอ. ขนาด ๙ เมตร	๒๒๐ ต้น	๒,๐๖๐.-บาท	๔๕๓,๒๐๐.-บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๓๑,๗๒๔.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔๘๔,๙๒๔.-บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ผคบ.ได้สอบถาม กฟพ. ใกล้เคียงแล้ว เป็นพัสดุขาดแคลนมีไม่เพียงพอกับการใช้งาน

๒. ผคบ.ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลาง(อ้างอิง) และการคำนวณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ มีผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย เป็นผู้จำหน่าย ได้จดทะเบียนผู้ขาย กับ กฟพ. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน Vendor List กับ กฟพ. จัดซื้อใช้งาน ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบราคา สรุปได้ดังนี้.-

ที่	รายการ	จำนวน (ชิ้น)	ราคาประมาณการ		ผู้เสนอราคา		บริษัท สยามเทคนิค คอนกรีต จำกัด	
			ราคาต่อ หน่วย	รวม เป็นเงิน	ราคาต่อ หน่วย	รวม เป็นเงิน	ราคาต่อ หน่วย	รวม เป็นเงิน
๑	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๒	๒๒๐ ต้น	๒,๐๖๐.-	๔๕๓,๒๐๐.-	๑,๗๕๐.-	๓๘๕,๐๐๐.-	๒,๐๖๐.-	๔๕๓,๒๐๐.-
รวม				๔๕๓,๒๐๐.-		๓๘๕,๐๐๐.-		๔๕๓,๒๐๐.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓๑,๗๒๔.-		๒๖,๗๕๐.-		๒๖,๗๕๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๘๔,๙๒๔.-		๔๑๑,๗๕๐.-		๔๘๔,๙๒๔.-
ราคาซื้อต่ำกว่าราคากลาง (๔๘๔,๙๒๔ - ๔๑๑,๗๕๐) = ๗๓,๑๗๔.-บาท คิดเป็น ๑๗.๗๖ %								
หมายเหตุ : ราคากลางพัสดุ-อุปกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ตามบันทึก รพค.(อ) ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)								

๓. ข้อพิจารณา

๑. ผกส. แจ้งแผนความต้องการพัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบยอดคงเหลือ (MB๕๒) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว จำนวน ๑ รายการ ในพื้นที่ กฟอ.ชุมแพ ไม่เพียงพอใช้งาน เป็นพัสดุขาดแคลนไม่มีแผนจัดสรรจากคลังภาคฯ และ เขตฯ น.๑

๒. ตามข้อบังคับ กฟพ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ การสั่งซื้อพัสดุครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ หัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ

๓. ตามบันทึกที่ ผจท.-๓๘๒/๒๕๕๙ ลว.๒๙ ก.ย.๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขยายระยะเวลาเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาค้างหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ออกไปจนถึงขั้นตอนอนุมัติซื้อ/จ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลบังคับใช้

๔. ข้อเสนอ

๑. ผคบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ. และ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๒. อนุมัติให้ ผคบ. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ตามข้อเท็จจริงจาก ห้างหุ้นส่วน จำกัด ลพบุรี คอนกรีต (๑๙๙๒) ซึ่งราคาจำหน่าย ลดสุทธิแล้ว ตามใบยืนยันราคา ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ตามใบสั่งซื้อ รวมเป็นเงิน ๔๑๑,๙๕๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับของ ดังนี้

๒.๑ นายพิทยา สามารถ

ผชน. ๘ (ท) กฟอ.ชมพ.

ประธานกรรมการ

๒.๒ นายเอกสิทธิ์ สัสสะวาระ

ชน. คบ.กฟอ.ชมพ.

กรรมการ

๒.๓ นายวรณัฏฐ์ วันทอง

วศก. ๖ ผกส.กฟอ.ชมพ.

กรรมการ

๓. เมื่อคณะกรรมการฯทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้วให้จัดส่งเอกสารการตรวจรับนำส่ง ผคบ. เพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงินจากเงินรายได้ กฟอ.ชมพ. จากเงินงบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน เพื่อใช้งานกรณีจำเป็นเร่งด่วนในงบผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางอรทัย ผดุงกิจ)

ผ.คบ.กฟอ.ชมพ.

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติ.- ผ.คบ., คณะกรรมการฯ

เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมมาตร ภูมิภาค)

ผจก.กฟอ.ชมพ.

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐