



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.คบ.ชมพ.

ถึง ผจก.กฟอ.ชมพ.

เลขที่ ฉ.๑ ชมพ.(คบ.)-๐๐๓๒ / ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐ (โดยวิธีตกลงราคา)

เรียน ผจก.กฟอ.ชมพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟอ.ชมพ. ลว. ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดย(วิธีตกลงราคา) จำนวน ๑ รายการโดยเบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๔	เสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร	๑๐๐ ต้น	๔,๖๒๐.-บาท	๔๖๒,๐๐๐.-บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					๓๒,๓๔๐.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๔๙๔,๓๔๐.-บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ผคบ.ได้สอบถาม กฟพ. ใกล้เคียงแล้ว เป็นพัสดุขาดแคลนมีไม่เพียงพอกับการใช้งาน

๒. ผคบ.ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลาง(อ้างอิง) และการคำนวณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ มีผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย เป็นผู้จำหน่าย ได้จัดทะเบียนผู้ขาย กับ กฟพ. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน Vendor List กับ กฟพ. จัดซื้อใช้งาน ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบราคา สรุปได้ดังนี้-

ที่	รายการ	จำนวน (ชิ้น)	ผู้เสนอราคา					
			ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส ที คอนกรีต		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค-คอนกรีต		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรี คอนกรีต (๑๙๙๒)	
			ราคาต่อหน่วย	รวม เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวม เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวม เป็นเงิน
๑	๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๔	๑๐๐ ต้น	๔,๖๒๐.-บาท	๔๖๒,๐๐๐.-บาท	๔,๕๖๐.-บาท	๔๕๖,๐๐๐.-บาท	๔,๑๐๐.-บาท	๔๑๐,๐๐๐.-บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๓๒,๓๔๐.-บาท		๓๒,๒๒๐.-บาท		๒๘,๗๐๐.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๔,๓๔๐.-บาท		๔๘๘,๒๒๐.-บาท		๔๓๘,๗๐๐.-บาท
ราคาซื้อต่ำกว่าราคากลาง (๔๙๔,๓๔๐ - ๔๓๘,๗๐๐) = ๕๕,๖๔๐.-บาท คิดเป็น ๑๒.๖๔ %								
หมายเหตุ : ราคากลางพัสดุ-อุปกรณ์ ปี ๒๕๖๐ ตามบันทึก รพม.(อ) ลว. ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)								

๓. ข้อพิจารณา

๑. ผกส. แจ้งแผนความต้องการพัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐ และตรวจสอบยอดคงเหลือ (MB๕๒) ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว จำนวน ๑ รายการ ในพื้นที่ กฟอ.ชุมแพ ไม่เพียงพอใช้งาน เป็นพัสดุขาดแคลนไม่มีแผนจัดสรรจากคลังภาคฯ และ เขตฯ ฉ.๑

๒. ตามข้อบังคับ กฟพ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ การสั่งซื้อพัสดุนครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ หัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ

๓. ตามบันทึกที่ ผจก.-๓๘๒/๒๕๕๙ ลว.๒๙ ก.ย.๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขยายระยะเวลาเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ออกไปจนถึงขั้นตอนอนุมัติซื้อ/จ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลบังคับใช้

๔. ข้อเสนอ

๑. ผคบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ. และ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๒. อนุมัติให้ ผคบ. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ตามข้อเท็จจริงจากห้างหุ้นส่วน จำกัด ลพบุรี คอนกรีต (๑๙๙๒) ซึ่งราคาจำหน่าย ลดสุทธิแล้ว ตามใบยืนยันราคา ลว. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ตามใบสั่งซื้อ รวมเป็นเงิน ๔๓๘,๗๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับของ ดังนี้

๒.๑ นายพิทยา สามารถ

ผชน. ๘ (ท) กฟอ.ชมพ.

ประธานกรรมการ

๒.๒ นายเอกสิทธิ์ สัสสะวิระ

ชม. คบ.กฟอ.ชมพ.

กรรมการ

๒.๓ นายวรฉัตร วันทอง

วศก. ๖ ผกส.กฟอ.ชมพ.

กรรมการ

๓. เมื่อคณะกรรมการฯ ทำการตรวจรับไว้ถูกต้อง แล้วให้จัดส่งเอกสารการตรวจรับนำส่ง ผคบ. เพื่อจัดทำเอกสาร การจ่ายเงินจากเงินรายได้ กฟอ.ชมพ. จากเงินงบประมาณ ผู้ใช้ไฟ (C) ปี ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน เพื่อใช้งานกรณีจำเป็นเร่งด่วนในงบโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอรัทัย ผดุงกิจ)

ผ.ค.บ.กฟอ.ชมพ.

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติ.- ผคบ., คณะกรรมการฯ

เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมมาตร โยมิภาค)

ผจก.กฟอ.ชมพ.

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐