

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า100,000บาท](#) [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ข้อมูลการแก้ไขสัญญา](#) [ประกาศร่าง TOR](#)

[ประกาศราคากลาง](#) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้างก่อนปี 2556](#) [แผนจัดหา](#) [รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา](#) [จัดการข้อมูล](#)

ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

เลขที่ : จ.1กทว.(กส.)337ลว.20 พ.ย.2560

รายละเอียด :

จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ คชก.บ.สงเปลือย ม.19 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ประกาศราคากลาง : 25601123152528307_20171123132612_คพม.สงเปลือย1001ล่าสุด.pdf [ดูไฟล์](#)

[กลับหน้าค้นหา](#)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.กภว.

เลขที่ ฉ.1 กภว.(กส.)

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จ้างเหมาค่าแรง)

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท)กฟอ.กภว.

ถึง กฟอ.กภว.

วันที่

เรื่องเดิม

ตาม อนุมัติที่ ฉ.1 กภว.(บค.)-387/60 ลว.3 ต.ค. 2560 อนุมัติให้ กฟอ.กภว. ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงาน งบโครงการ ปี 2560 จำนวน 1 งาน ดังนี้

คชก. บ.สงเปลือย ม.19 ต.เสือเพลิง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

- P-AEP02.1-D-KWPD0.1001 โครงการ 6000744747 ค่าแรง 85,018.00 บาท แผนกแรงต่ำภายนอก

รวมค่าแรงตามประมาณการ 85,018.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสิบแปดบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายหน้างาน(80%) 105,383.20 บาท (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อเท็จจริง

ผกส.กฟอ.กภว. มีทีมงานจำนวน 2 ทีม ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการต่างๆ ของ กฟภ.

1.เหตุผลและความจำเป็น

1.1 ได้ประสานงานร้องขอความช่วยเหลือจาก กฟฟ.ข้างเคียงแล้ว ซึ่ง กฟฟ.ข้างเคียง

☐ ช่วยเหลือได้.....ทีมงาน แต่ไม่เพียงพอ

☒ ไม่สามารถช่วยเหลือได้

☒ เพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพบริการ และลดปัญหาร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ

☐ รวดเร็วกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

☒ งานเป็นไปตามแผน

ข้อพิจารณา

ผกส.กฟอ.กภว. ได้พิจารณาแล้วเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จทันต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟ เห็นควรอนุมัติหลักการ ให้จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายจำนวน 1 งาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายชัยยา แดนสีแสง)

ผกส.กฟอ.กภว. - เทน. พล.กส.

ที่ ฉ.1 กภว.(กส.) 387

17 พ.ย. 2560

เรียน ผบ.ท.ผกส.กฟอ.กภว.

อนุมัติ - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพรชัย วัฒนประทาย)

ผจก.กฟอ.กภว.

แผนกก่อสร้าง

ด้านแรงต่ำ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.ภว.

ถึง กฟอ.ภว.

เลขที่ ฉ.1 กว.(กส.)

วันที่

เรื่อง รายงานขอซื้อข้อมจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.ภว. ผ่าน รจก.(ท)กฟอ.ภว.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก. ลว. 20 เม.ย. 60 ผกส.กฟอ.ภว. มีความประสงค์จะจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 1 งาน

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผกส.กฟอ.ภว. มีทีมงานดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 ทีม แต่มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง ให้งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ หาก กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการเองอาจเกิดความล่าช้า ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ กฟภ. และเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียน จากผู้ใช้ไฟและก่อสร้างงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

2. รายละเอียดงานที่จะจ้าง

2.1 ชื่อโครงการ/งาน คพม. บ.สงเปลือย ม.19 ต.เสอเพลอ อ.กมลาปิ จ.อุดรธานี

2.2 หมายเลขงาน P-AEP02.1-D-KWPD0.1001 โครงการย่อย 6000744747

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	พาดสายแรงต่ำ ขนาด 50 AW	2600.00	เมตร	2.13	5,544.00	388.08	5,932.08
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย 50-70	48.00	อัน	125.00	6,000.00	420.00	6,420.00
3	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝั้วแผ่นสมอบก	10.00	ชุด	1,485.00	14,850.00	1,039.50	15,889.50
4	ประกอบกราวด์	4.00	ชุด	435.00	1,740.00	121.80	1,861.80
5	ประกอบผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็ก 50 ต.มม.	12.00	จุด	75.00	900.00	63.00	963.00
6	ติดตั้งคานหัวเสา 2x200	49.00	อัน	275.00	13,475.00	943.25	14,418.25
7	ชุดหลุม- ปีกเสา . ขนาด 8 ม.	31.00	ตัน	1,065.00	33,015.00	2,311.05	35,326.05
8	ชุดหลุม- ปีกเสา . ขนาด 9 ม.	6.00	ตัน	1,210.00	7,260.00	508.20	7,768.20
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	4.00	ชุด	115.00	460.00	32.20	492.20
10	ค่าแรงตัดต้นไม้		กม.	8,870.00	3,548.00	248.36	3,796.36
					จำนวนเงินรวม(Vat 7%)		92,867.44

3. ราคากลางของพัสดุงานที่จะจ้าง

3.1 การกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 125 วรรคหนึ่ง

ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ในระหว่างที่ยังไม่ประกาศตามวรรคหนึ่งให้นำหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานรัฐที่กำหนดไว้

3.2 ตามหนังสือ กค 0405.3/ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

3.3 ราคาที่ได้มาจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าประจำปี 2560 กพอ.กพอ.ตามอนุมัติที่ พ.(กพอ.) 08/2560 ลงวันที่ 22 มกราคม 2560

3.4 คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามอนุมัติ ผจก.กพอ.กพอ. ๑.1กพอ.(กส)- 306 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 106,085.86 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 7,426.01 บาท เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 113,511.87 บาท

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินตามงบประมาณ อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานที่ 60 % ผจก.กพอ.กพอ.ได้บันทึกงบประมาณแล้วเป็นเงินจำนวน 105,383.20 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % คิดเป็นเงินจำนวน 7,376.82 บาท เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 112,760.02 บาท

- ☐ งบทำการ รหัสศูนย์ต้นทุน.....
- ☐ งบลงทุน.....
- ☒ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง WBS: P-AEP02.1-D-KWPD0.1001

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

การจัดจ้างกำหนดระยะเวลาจ้าง รวม...60...วัน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา/หรือรับใบส่งจ้าง

6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการจ้าง ซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56(2)(ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 โดยให้ ผจก.กพอ.กพอ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

7. ข้อเสนออื่นๆ

7.1 เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ โดย นายศุภวัฒน์ ดวงจันทร์ ตำแหน่ง พชง.5 ผจก.กพอ.กพอ. เป็นผู้ติดต่อดังกล่าว กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรง

7.2 ผู้ควบคุมงาน นาย วุฒิไกร ดวงตะวงษ์ ตำแหน่ง พชง. 5 ผจก.กพอ.กพอ.

7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ดังนี้

1. นายพิพัฒน์ อภิภูยานนท์ หมมต.กพอ. ประธานกรรมการ
2. นายประยูร แก้ววันนา พชง.7 ผจก.กพอ. กรรมการ
3. นายศรานนท์ เสริฐสูงเนิน พชง.4 ผจก.กพอ. กรรมการ

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผจก. ตามคำสั่ง ผวก. ที่ พ.(ม)11/2560 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ ให้ดำเนินการตามรายละเอียด ในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ดังกล่าวข้างต้น


(นายสราวดี โกวิทยากร)
หม.กส กพอ. กพอ.
เจ้าหน้าที่
23 พ.ย. 2560

อนุมัติและลงนามแล้ว



()

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า100,000บาท](#) [ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง](#) [ข้อมูลการแก้ไขสัญญา](#) [ประกาศร่าง TOR](#)

[ประกาศราคากลาง](#) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้างก่อนปี 2556](#) [แผนจัดหา](#) [รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา](#) [จัดการข้อมูล](#)

ข้อมูลประกาศราคากลาง สำหรับวิธีไม่ประกาศเชิญชวน

เลขที่ : จ.1กทว.(กส.)337ลว.20 พ.ย.2560

รายละเอียด :

จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตฯ คชก.บ.สงเปลือย ม.19 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ประกาศราคากลาง : 25601123152528307_20171123132612_คพม.สงเปลือย1001ล่าสุด.pdf [ดูไฟล์](#)

[กลับหน้าค้นหา](#)