



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พบร.ก.ภ.
เลขที่ ๐.๑ ก.ภ.(บห) ๑๔๒๗
เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนประจำปี.
เรียน พจก.ก.ภ.ก.

ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุขาดแคลน ประจำปี.ค.ค่อนเนคเตอร์สลักคู่ ขนาด ๑๖-๗๐ ต.ม.m., พี.ซี.ค่อนเนคเตอร์สลักคู่ ขนาด ๒๕-๙๕ ต.ม.m. และเกบไฟฟ้าขนาด ๐.๑๘*๑๙*๑๐๐๐๐ ม.m. ตามอนุมัติที่ อ.๑ กกค.(ชร) ๑๑๕๙/๒๕๖๖ ลง. ๑๕ ม.ย. ๒๕๖๖ ก.ภ.ก.ภ. จัดซื้อพัสดุขาดแคลนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้-

ที่	รายงานผลการพิจารณา	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างรวม
๑	พี.ซี.ค่อนเนคเตอร์สลักคู่ ขนาด ๑๖-๗๐ ต.ม.m.	บริษัท กันเองอิ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด	๓๓,๗๒๖.๔๐	๓๓,๗๒๖.๔๐
๒	พี.ซี.ค่อนเนคเตอร์สลักคู่ ขนาด ๒๕-๙๕ ต.ม.m.	บริษัท กันเองอิ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด	๔๒,๘๘๒.๐๒	๔๒,๘๘๒.๐๒
๓	เกบไฟฟ้าขนาด ๐.๑๘*๑๙*๑๐๐๐๐ ม.m.	บริษัท กันเองอิ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด	๒๗,๖๔๕.๐๐	๒๗,๖๔๕.๐๐

ราคาก่อสร้างรวมที่กล่องข้อ เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าน้ำส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ทั้งปวง

กรณีการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคากันรับนี้ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา เทียบควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาก้างตันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอโปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว

(นางมุยรา นามวงศ์)

พบร.ก.ภ.ก.

เรียน ทพ.บห., ทพ.บป.ก.ภ.ก.

อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายไวย์ มาตรชาต)

ผจก.ก.ภ.ก.

๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๖