



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.กภว.
เลขที่ ฉ.1 กภว.(กส.)
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟอ.กภว.ผ่าน รจก.(ท)กฟอ.กภว.

ถึง กฟอ.กภว.
วันที่

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานก่อสร้างขยายเขตงานงบบำรุงไฟฟ้า โครงการชลประทาน บ.สมดี ต.บ้านโป่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-66-D-KWPCS.0078.03.1,02.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
งานก่อสร้างขยายเขตงบบำรุงไฟฟ้า โครงการชลประทาน บ.สมดี ต.บ้านโป่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน	บริษัท เอสอาร์ทีคอนสตรัคชั่น	145,842.07	138,565.00
รวม			138,565.00

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคากลางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาแล้ว ผส.กฟอ.กภว. จึงเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาต่อไป

(นายประยูร แก้ววันนา)
ผ.กส.กฟอ.กภว.

ที่ ฉ.1 กภว.(กส.)- 952
เรียน รจก.(ท),ผ.กส.,ผ.บพ.
- อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

นายทวีชัย มาตราชัย
ผจก.กฟอ.กภว.

26 มิ.ย. 2566