



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟอ.กภว.
เลขที่ ฅ.1 กภว.(กส.)
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟอ.กภว.ผ่าน รจก.(ท)กฟอ.กภว.

ถึง กฟอ.กภว.
วันที่

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานก่อสร้างขยายเขตงานงบโครงการ คพม.บ.หนองกุงน้อยพัฒนา ม.2 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-KWPD0.5901 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
งานก่อสร้างขยายเขตงบโครงการ คพม.บ.หนองกุงน้อยพัฒนา ม.2 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน	นายวิวัฒนา แสนนางชน	190,465.54	185,300.00
รวม			185,300.00

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาราคากลางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาแล้ว ผศ.กฟอ.กภว. จึงเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาต่อไป

(นายประยูร แก้ววันนา)

ผศ.กส.กฟอ.กภว.

17 ก.พ. 2566

ที่ ฅ.1 กภว.(กส.)- 398

เรียน รจก.(ท),ทผ.กส.,ทผ.บพ.

- อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(นางพริยา พงษ์วาทิ)

นบข.9 รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กภว.

17 ก.พ. 2566