



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึก

จาก ผก.กฟอ.บพ. ถึง ผก.กฟอ.บพ.  
เลขที่ ๑๐๙๘(กส.) วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขตบริเวณบ้านฯในนิคมในสมบูรณ์ ๗๓๒ ๔๖๔ ๔๖๖๐

เรียน ผก.กฟอ.บพ. ผ่าน รจก.(ห) กฟอ.บพ. วันที่ ๑๕๖๐ ๘ ๗ ๒๐๖๐

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ๑๐๙๘(กส.) ๖๙๐/๔๖๔๐ วว. พ ก.พ. ๖๙๐ อนุมัติให้จ้างบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตบริเวณบ้านฯในนิคมในสมบูรณ์ ๗๓๒ ๔๖๔ ๔๖๖๐ (จ้างพากสายพาร์ทตั้งอุปกรณ์ประกลบ) นั้น

### ข้อเปลี่ยนแปลง

ผก.กฟอ.บพ. ได้ประกาศเชิญชวนเสนอและทดสอบราคางาน Website My site และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ นั้น มีผู้ยื่นเสนอราคา ๓ ราย ได้แก่

๑. หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า เสนอราคางานเป็นเงินจำนวน ๓๑๕,๔๙๑ บาท (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ๒. หจก.ผลิตภัณฑ์รุ่งเรืองการไฟฟ้า เสนอราคางานเป็นเงินจำนวน ๓๓๗,๔๙๗ บาท (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ๓. หจก.นาภรณ์การไฟฟ้า เสนอราคางานเป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๔๙๐ บาท (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- โดย ผก.กฟอ.บพ. ได้ตัดสือกผู้รับจ้างและต่อรองราคากับ หจก.นาภรณ์การไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาก้าวสุด โดยนายสมบัติ ใจคำ อินเดียคราค่าไฟ กฟอ.บพ. เป็นจำนวน ๕,๔๙๕ บาท จากเดิม ๓๑๙,๔๙๐ บาท (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คงเหลือ ๓๑๖,๕๙๕ บาท (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

### ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้ทราบต่อไปกว่าสามารถดำเนินการได้ แหล่งของความต้องการของผู้ใช้ไฟ พร้อมทั้งเป็นการ ป้องกัน การร้องเรียนของผู้ใช้เข้าริการ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบิกจาก WBS :: C-๖๐-D-BPICS.๐๐๘๙.๐๒.๒ ค่าแรงงาน ดังนี้ ผก.กฟอ.บพ. จังชองอนุมัติจ้าง หจก.นาภรณ์การไฟฟ้า ขยายเขตบริเวณบ้านฯในนิคมในสมบูรณ์ ๗๓๒ ๔๖๔ ๔๖๖๐ (จ้างพากสายพาร์ทตั้งอุปกรณ์ประกลบ) ในวงเงินจำนวน ๓๑๖,๕๙๕ บาท (ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและทราบมีนี้ในสิ่งข้างต่อไป

  
( นายสุรศักดิ์ สลีสม )

ผก.กฟอ.บพ.

อนุมัติ /



นายสุรศักดิ์ สลีสม

ผก.กฟอ.บพ.ฝ่าย

๑๖ กพ. ๒๕๖๐

แผนกไฟฟ้า

โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๖๐-๐๐๐๐

โทรสาร ๐-๕๔๖๖๐-๐๐๐๐