



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.บม.

ถึง ผจก.กฟอ.บม.

เลขที่ น.๑ บม(กส)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บม. ผ่าน รจก.(ท) ๒๕๕๒/๒๕๖๐ ส.ย. ๒๕๖๐

เรื่องเดิม

ตามนโยบายของ กฟภ. ในการพิจารณาการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย โดยการจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยวิธีเหมาค่าแรง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ กฟภ. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับ กฟภ. อนึ่งทาง ผกส. มีปริมาณงานก่อสร้างมากมีที่งานไม่เพียงพอ กอปรกับงานดังกล่าวเป็นงานแก้ไขไฟตกที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามมาตรฐานคุณภาพบริการ หากให้ทีมงานก่อสร้างดำเนินการจะเกิดความล่าช้าจะเกิดความเสียหายแก่ กฟภ.

ข้อเท็จจริง

ผกส.กฟอ.บม.ได้ติดต่อและตกลงกับผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียน VENDER LIST ไว้ และมีคุณสมบัติตามอนุมัติหลักการที่กำหนดไว้จำนวน ๓ รายดังนี้ ราคาากลาง ๒๑๘๔๕๘.๑๘๗ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ที่	ร้าน/หจก.บริษัท	ที่อยู่	ราคาที่เสนอ(บาท)	สูง(ต่ำ)	คิดเป็น%
๑	หจก.นภการณการไฟฟ้า	๑๗/๒ ม.๓ ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น	๒๐๕,๔๗๒.๑๐	๑๒,๙๘๖.๐๙	๙๔.๐๖
๒	หจก.ผลทิพย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า	๑๖ ม.๓ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	๑๙๕,๓๒๘.๕๐	๒๓,๑๒๙.๖๙	๘๙.๔๑
๓	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	๓ ม.๑ ต.หนองโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	๑๙๕,๘๔๒.๑๐	๒๒,๖๑๖.๐๙	๘๙.๖๕

ข้อเสนอพิจารณา

จากข้อมูลข้างต้นเพื่อให้การก่อสร้างระบบจำหน่ายเสร็จตามเป้าหมาย ผกส.กฟอ.บม.จึงขออนุมัติจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการจ้างเฉพาะค่าแรงดังต่อไปนี้

ชื่องาน ปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านลาน

อนุมัติ น.๑ บม(ผกส.) -๓๗๔/๒๕๖๐ งบคพจ.๑ เลขที่แผนผัง QB๒๖-๐๑๕/๖๐๐๐๑๓

หมายเลขงาน (WBS) I๕๙-D-BPICN.๔๑.๐๐๐๑

ผู้รับจ้าง

หจก.ผลทิพย์รุ่งเรืองการไฟฟ้า ๑๖ หมู่ ๗ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ วัน

ราคากลาง (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (บาท)	วงเงินที่ใช้ประกอบ	สั่งจ้างครั้งนี้(บาท)	ภาษี ๗%	รวมสั่งจ้าง	คิดเป็น%
		พิจารณาจ้าง (บาท)	ราคาที่ตกลงจ้าง			
๒๐๕,๑๖๖.๕๓	๑๔,๒๙๑.๖๖	๒๑๘,๔๕๘.๑๙	๑๘๒,๕๕๐.๐๐	๑๒,๗๗๘.๕๐	๑๙๕,๓๒๘.๕๐	๘๙.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้างตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

(นายสังค์ สงชนะ)

ผกส.กฟอ.บม.

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

ที่ น.๑ บม(กส.) ๒๕๕๒/๒๕๖๐

เรียน รจก(ท), ผกส.,คณะกรรมการ

- อนุมัติให้จ้างตามเสนอ และดำเนินการต่อไป

(นายสงวน ทองไทย)

ผจก.กฟอ.บม.

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐