



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศบ.กฟจ.บพ.

ถึง กฟจ.บพ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(คบ.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดแคลนสำหรับใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.บพ ผ่าน ชจก.(บ)

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกอนุมัติที่ ฉ.๑ กบจ.(บพ)-๕๑๓/๒๕๕๘ ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๕๘, ฉ.๑ กบจ.(บพ)-๑๑๗๕/๒๕๕๘ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘, ฉ.๑ กบจ.(บพ)-๒๘๑๒/๒๕๕๘ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๕๘, ฉ.๑ กบจ.(บพ)-๓๓๗๐/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ กฟจ.๑ ปี ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะทำให้มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพียง พอกับความต้องการของงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ และไม่เกิดสภาวะขาดแคลน

๒. ตามบันทึกที่ สรท.(อ) ๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒) ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดแคลนในส่วนภูมิภาค

ข้อเท็จจริง

๑. ผศบ.กฟจ.บพ. ได้ตรวจสอบความต้องการพัสดุกับยอดคงเหลือบนระบบของ กฟจ.บพ. แล้วปรากฏว่ามีเพียงพอต่อความต้องการบริการให้กับงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในสภาวะขาดแคลนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน ความต้องการ	ราคากลาง	เป็นเงิน (บาท)
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสาขนาด ๘ เมตร	๑๐๐ ต้น	๑,๖๘๐.-	๑๖๘,๐๐๐.-
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒	เสา ขนาด ๙ เมตร	๖๐ ต้น	๒,๑๗๐.-	๑๓๐,๒๐๐.-
ราคารวม					๒๙๘,๒๐๐.-

๒. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ (๔) การสั่งซื้อพัสดุครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

๓. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ฉ.๑ (กม) ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ข.ฉ.๑ มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น ๑-๒ เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงินอำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคาของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

๔. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๗ ให้ผู้สั่งซื้อหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหลัก-รอง

ข้อดำเนินการ

คณะกรรมการต่อรองราคากลางราคา ได้ดำเนินการติดต่อสอบถามจากบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีไว้กับ กฟจ.จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่ามีบริษัทที่สนใจเสนอราคาขายมาจำนวน ๒ ราย สรุปได้ ดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		บ.เอส-คอน		บ.เบสท์-แพค	
				๑	รวม	๑	รวม	๑	รวม
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสาขนาด ๘ เมตร	๑๐๐ ต้น	๑,๖๘๐.-	๑๖๘,๐๐๐.-	๑,๕๕๐.-	๑๕๕,๐๐๐.-	๑,๕๕๐.-	๑๕๕,๐๐๐.-
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒	เสา ขนาด ๙ เมตร	๖๐ ต้น	๒,๑๗๐.-	๑๓๐,๒๐๐.-	๑,๘๘๕.-	๑๑๓,๑๐๐.-	๑,๘๘๐.-	๑๑๓,๘๐๐.-
รวม				๒๙๘,๒๐๐.-		๒๖๘,๑๐๐.-		๒๖๘,๘๐๐.-	

บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาขายต่ำสุดที่ได้เสนอราคาขายรวมเป็นเงิน จำนวน ๒๖๘,๑๐๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๒๖,๕๐๐.- บาท (๒๙๘,๒๐๐-๒๖๘,๑๐๐) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ต่อรองราคาให้ผู้ขายลดราคาลงให้อีก โดยทางผู้ขายแจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอไว้ และบริษัทผู้ขายแจ้งว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สั่งซื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ

ข้อพิจารณาเสนอ

ผคบ.กฟจ.บพ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วเสร็จทันตามกำหนด-
ไม่เกิดภาวะขาดแคลนและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ ผคบ.กฟจ.บพ. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนจาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จัดส่งคลังพัสดุ
บริการ กฟจ.บพ. ตามรายการและจำนวนดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคาที่ยกซื้อ
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสาขนาด ๘ เมตร	๑๐๐ ต้น	๑,๕๘๐.- ๑๕๘,๐๐๐.-
๒	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๒	เสา ขนาด ๙ เมตร	๖๐ ต้น	๑,๘๙๕.- ๑๑๓,๗๐๐.-
ราคารวม				๒๗๑,๗๐๐.-

๒. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตไว้ครบถูกต้องแล้วให้ ผคบ.กฟจ.บพ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่า
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าวให้กับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด จำนวน ๒๗๑,๗๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%เป็นเงิน ๑๙,๐๑๙.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๗๑๙.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของ กฟจ.บพ. WBS.C-๕๘-D-BKAXX.๒๐๐๐

๓. รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑	งบประมาณที่ได้รับ	๓,๕๐๐,๐๐๐.-
๒	งบประมาณคงเหลือ	๑,๑๙๖,๕๘๐.-
๓	จัดซื้อครั้งนี้	๒๗๑,๗๐๐.-
๔	งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	๙๒๔,๘๘๐.-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อต่อไปด้วย



(นายไสว เหล่าวงษา)
ผคบ.กฟจ.บพ.

30 เม.ย. 2558

ที่ ฉ.๑ บพ.(คบ)-๑๗๕/๒๕๕๘

เรียน ผคบ.,กส.,บค.,มต.

-อนุมัติ-ลงนามแล้ว

-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องและเร่งรัดการจัดส่งตรวจรับ



นายสุวิทย์ ทองคำทอง
รอง.(ผ) รักษาการผอ.กฟจ.บพ.

30 เม.ย. 2558