



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศบ.กฟจ.บพ.

ถึง กฟจ.บพ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(คป.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งาน งบโครงการ คพม. ปี ๒๕๕๘

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.บพ. ผ่าน ชกจ.(บ) 28/08/58

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกอนุมัติที่ ฉ.๑ กบญ.(บพ)๖๘๐๐/๒๕๕๘ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘, ฉ.๑ กบญ.(บพ)๗๖๕๒/๒๕๕๘ ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘, อนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบโครงการ คพม. ปี ๒๕๕๘ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ กพฉ.๑ ปี ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจะทำให้มีพัสดุเพียงพอความต้องการของงานก่อสร้างงบโครงการ คพม. ปี ๒๕๕๘ และไม่เกิดสภาวะขาดแคลน

๒. ตามบันทึกที่ สรก.(อ) ๘๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนในส่วนภูมิภาค

ข้อเท็จจริง

๑. ผศบ.กฟจ.บพ. ได้ตรวจสอบความต้องการพัสดุกับยอดคงเหลือบนระบบของ กฟจ.บพ. แล้วปรากฏว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริการให้กับงานขยายเขตงบโครงการ คพม.ปี ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในสภาวะขาดแคลนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน ความต้องการ	ราคากลาง	เป็นเงิน (บาท)
๑	๑๐๕๐๐๐๐๐๐๒	หม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๕ เครื่อง	๔๖,๔๗๐.-	๒๓๒,๓๕๐.-
ราคารวม					๒๓๒,๓๕๐.-

๒. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ (๔) การสั่งซื้อพัสดุนั้นต้องมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

๓. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ฉ.๑ (กม) ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ อ.ฉ.๑ มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น ๑-๒ เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงินอำนาจสั่งซื้อวิธีคิดกลราคา และสอบราคา ของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

๔. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๗ ให้ผู้สั่งซื้อหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหลัก-รอง

ข้อดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการติดต่อสอบถามจากบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีไว้กับ กฟผ.จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่ามีบริษัทที่สนใจเสนอราคาขายมาจำนวน ๒ ราย สรุปได้ ดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		บ.สหกรณ์ท่า		บ.เจี๊ยะ วายา		บ.ซี ที เนินา	
				ส่งหน่วย	รวม	ส่งหน่วย	รวม	ส่งหน่วย	รวม	ส่งหน่วย	รวม
๑	๑๐๕๐๐๐๐๐๐๒	หม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๕ เครื่อง	๔๖,๔๗๐.-	๒๓๒,๓๕๐.-	๓๑,๐๐๐.-	๑๕๕,๐๐๐.-	๔๕,๕๐๐.-	๒๒๒,๕๐๐.-	๔๕,๐๐๐.-	๒๒๕,๐๐๐.-
รวม				๒๓๒,๓๕๐.-		๑๕๕,๐๐๐.-		๒๒๒,๕๐๐.-		๒๒๕,๐๐๐.-	

บริษัท สหพันธ์ อีเลคทริก จำกัด เป็นผู้เสนอราคาขายต่ำสุดที่ได้เสนอราคาขายรวมเป็นเงินจำนวน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๒๗,๓๕๐.-บาท (๒๓๒,๓๕๐.-๑๕๕,๐๐๐) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาจากผู้ขายลดราคาลงให้อีก โดยทางผู้ขายแจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอไว้ และบริษัทผู้ขายแจ้งว่าสามารถจัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ

ข้อพิจารณาเสนอ

ผศบ.กฟจ.บพ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างบโครงการ คพม. ปี ๒๕๕๘ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วเสร็จทันตามกำหนดไม่เกิดภาวะขาดแคลนและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ ผศบ.กฟจ.บพ. จัดซื้อวัสดุขาดแคลนจาก บริษัท สหพันธ์ อิเลคทริก จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จัดส่งคลังพัสดุบริการ กฟจ.บพ. ตามรายการและจำนวนดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคาที่จัดซื้อ	
๑	๑๐๕๐๐๐๐๐๐๒	หม้อแปลง ขนาด ๓๐ เครือเอ	๕ เครื่อง	๓๓,๐๐๐.-	๑๕๕,๐๐๐.-
				ราคารวม	๑๕๕,๐๐๐.-

๒. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถูกต้องแล้วให้ ผศบ.กฟจ.บพ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อหม้อแปลงดังกล่าว ให้กับ บริษัท สหพันธ์ อิเลคทริก จำกัด จำนวน ๑๕๕,๐๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๐,๘๕๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๘๕๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของ กฟจ.บพ. WBS.P-PDR๐๗.๐-D-BKAXX.๑๐๐๐

๓. รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
๑	งบประมาณที่ได้รับ	๑,๘๔๗,๐๐๐.๐๐
๒	งบประมาณคงเหลือ	๑,๐๓๗,๕๔๕.๐๐
๓	จัดซื้อครั้งนี้	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
๔	งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	๘๘๒,๕๔๕.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อต่อไปด้วย

(นายสุพินนา สีทอง)

ชม.ค.บ. ปฏิบัติงานแทน ผศบ.กฟจ.บพ.

ที่ ฉ.๑ บพ.(คบ)-

เรียน ผศบ.กฟจ.บพ., กส., บค., มต.

-อนุมัติ-ลงนามแล้ว

-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องและเร่งรัดการจัดส่งตรวจรับ

(นายบรรเจิด บุญเปี่ยม)

รอง(ท) รักษาการแทน ผศก.กฟจ.ปึงกาฬ