



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบป.กฟจ.บพ.

ถึง กฟจ.บพ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๑๕๒/๒๕๕๙ ลว. ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติตกลงราคางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ ในวงเงิน ๒๒๑,๘๒๑.๑๙ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โดยกำหนดรูปแบบฟอร์มสอบราคาได้ที่ ผบป.กฟจ.บพ. ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙ ยื่นซองและเปิดซองตกลงราคาในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๒. ข้อเท็จจริง

ตามบันทึก เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป. ๖๕๗ /๒๕๕๙ ลว. ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้ายื่นเสนอตกลงราคาจำนวน ๓ ราย ดังนี้

ผู้เสนอใบตกลงราคา	ราคาเสนอเทียบกับราคากลาง (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)		
	ราคาเสนอ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ผลต่าง (บาท)
หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเลจ	๑๖๐,๕๐๐.๐๐.-	๒๒๑,๘๒๑.๑๙.-	๖๑,๓๒๑.๑๙.-
หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔	๑๕๘,๘๙๕.๐๐.-	๒๒๑,๘๒๑.๑๙.-	๖๒,๙๒๕.๑๙.-
หจก. ซี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๕	๑๕๙,๖๔๕.๐๐.-	๒๒๑,๘๒๑.๑๙.-	๖๒,๑๗๖.๑๙.-

คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคาเห็นว่า หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงได้ทำการต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าว และทาง หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ ยินดีลดราคาลงเป็นเงิน ๕๓๕ บาท(ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓. ข้อพิจารณา

ผบป. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ตกลงราคา คือ หจก.พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๙S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ ในราคารวมเป็นเงิน ๑๕๘,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ต่อไป

๔. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายจากงบลงทุน หมายเลขงาน P-DE100.0-D-BKAD0.๘๖๐๔ เป็นจำนวน ๑ งวด โดยจ่าย
ค่าจ้างร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่องานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างได้
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการ แล้วให้นำเสนอ ผจก.กฟจ.บพ.
เพื่ออนุมัติสั่งจ่ายเงิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล)

ผ.บ.กฟจ.บพ.
17 ก.พ. 2559

ที่ ฉ.๑ บพ.(บพ.) ๕๕๒๕/๒๕๕๙

เรียน รจก.(ท.บ.),ผ.บ.บพ.,บพ.บพ. คณะกรรมการฯ
อนุมัติ-ลงนามแล้ว ดำเนินการต่อไป



(นายบรรเจ็ด บุญเปียม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

24 ก.พ. 2559



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRIC AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.บพ.

ถึง ผจก.กฟจ.บพ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติหลักการทำงานจ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๔๔๒๕/๒๕๕๗ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วย PON๔S-๑๗ ถึง SEK๒S-๒๑ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขงาน P-DE1๐๐.๐-D-BKAD๐.๘๖๐๔ คิดค่าแรงกรณี ๒ อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน (ค่าแรง, ค่าควบคุมงาน, ค่าขนส่ง, ค่าเบ็ดเตล็ด) เป็นร้อยละ ๖๐ % ของประมาณการเป็นเงิน ๑๔๕,๔๑๐.๘๐ บาท อนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๑๑๗/๒๕๕๙ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๕๙

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงให้ เป็นไปต้องหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยให้สอดคล้องกับอำนาจสั่งจ้าง ตาม ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้าง ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายบันทึก เลขที่ กจร.(จส.) ๑๒๗/๒๕๕๖ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ในกรณีผู้รับจ้างวางเงินประกัน ๕% ในคำนวณราคากลางค่าจ้างเหมาค่าแรง เอกชน โดยใช้ Factor ๑.๒๗๓๔ คูณค่าแรง ๑๐๐% โดยมีรายละเอียดของค่าจ้างดังนี้

- ราคาค่าแรงตามประมาณการ แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	บาท
- ราคาค่าแรงตามประมาณการ แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๔๔,๕๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๖๒,๘๐๐.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑๑,๓๙๖.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๔,๑๙๖.๐๐	บาท

ราคากลางกรณีจ้างเหมาค่าแรง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) คือ ค่าแรงตามประมาณการ x ค่า Factor = ๑๖๒,๘๐๐ x ๑.๒๗๓๔ เป็นเงิน ๒๐๗,๓๐๙.๕๒ บาท (สองแสนเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๒๑,๘๒๑.๑๙ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

การส่งมอบและรับมอบพัสดุไฟฟ้าของกรมพลังงาน P-DE100.0-D-BKAD0.20141115
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา