



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ถึง กฟจ.บพ.
เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๒๕๕๙ / ๙ ๕๕๙ วันที่
เรื่อง สรุปผลการยื่นใบตกลงราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษามือแปลงประจำปี ๒๕๕๙ ในเขตรับผิดชอบ
กฟจ.บึงกาฬ

เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๑๘๘๐/๒๕๕๙ ลว. ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษามือแปลง กฟจ. เขตพื้นที่ กฟจ.บึงกาฬ

๑.๒ อนุมัติที่ ฉ.๑ บพ.(ปป.) ๒๐๘๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙ อนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษามือแปลง กฟจ. บริเวณพื้นที่ กฟจ.บึงกาฬ โดยอนุมัติให้จ้างเหมาเป็นเงิน ๓๓๑,๓๗๙ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑.๓ อนุมัติที่ ฉ.๑ กบล.(มม.) ๒๗๕/๒๕๕๙ ลว. ๔ ก.พ. ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการวิธีการบำรุงรักษามือแปลง กฟจ. ที่ติดตั้งอยู่ในระบบจำหน่ายในเขตพื้นที่ กฟจ.๑ ประจำปี ๒๕๕๙

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน, ขอรับแบบฟอร์มตกลงราคา จำนวน๒..... ราย

๒.๒ พนักงานรับของใบตกลงราคาได้ทำการรับของ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นของใบตกลงราคา จำนวน.....๒..... ราย ได้แก่

๒.๒.๑ หจก.ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล

๒.๒.๒ หจก.สุภาพร ชัพพลาย

๒.๓ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย (ซองที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๑ น. ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แล้วสรุปได้ดังนี้

- ผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือก จำนวน ๒ รายคือ

- หจก.ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล

- หจก.สุภาพร ชัพพลาย

๒.๔ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการเปิดซองใบตกลงราคา ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย (ซองที่ ๒) วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๑ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แล้วสรุปได้ดังนี้

ผู้เสนอใบตกลงราคา	ราคาเสนอเทียบกับราคากลาง (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
	ราคาเสนอ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ผลต่าง (บาท)
หจก.ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล	๓๐๓,๓๖๐.-	๓๓๑,๓๗๙.-	๒๘,๐๑๙.-
หจก.สุภาพร ชัพพลาย	๓๐๙,๗๐๐.-	๓๓๑,๓๗๙.-	๒๑,๖๗๙.-

๒.๕ คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ทำการต่อรองราคางานจ้างเหมาดังกล่าวกับ หจก. ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และทาง หจก. ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล ไม่สามารถลดราคาให้ได้อีก

๓.ข้อพิจารณา

คณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างและตกลงราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พบว่าผ่านการคัดเลือก คือ หจก. ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล โดยเสนอราคา ในวงเงิน ๓๐๓,๓๖๐.- (ต่ำกว่าราคากลาง ๒๘,๐๑๙.-) และคณะกรรมการฯ ได้ต่อราคางานจ้างเหมาดังกล่าว กับ หจก. ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล ทางผู้รับจ้างไม่สามารถลดราคาให้ได้อีก ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก. ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล เป็นผู้ดำเนินการงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.บึงกาฬ ในราคารวมเป็นเงิน ๓๐๓,๓๖๐.-บาท (สามแสนสามพันสามร้อยหกสิบ บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์นะศิริ) ผชน.๙(ท.)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพิชัย ศิริโพธาวานิชกุล) ทผ.ปบ.กฟจ.บพ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ เหลืองกระโทก) ทผ.บพ.กฟจ.บพ

ที่ อ.๑ บพ.(ปบ.) ๒๗๑๖/๒๕๕๖

เรียน รจก.(ท),ทผ.กส.,ทผ.ปบ.,ทผ.คบ.,ทผ.บป.,ทผ.บพ.

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสมชาติ มุตศรี)

ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

24 ๖๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 23 มิ.ย. 2559
เลขที่รับ 4109 เวลา 13.42 น.

W&P

W & P SYSTEM CONTROL LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 040354800244

129/3 ม.22 ค.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.0 4325 7390 , 0 1632 6713 Fax 0 4325 7390

เรื่อง ลดราคางานบำรุงรักษาหม้อแปลง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

ตามที่หนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 5305.30/บพ.(บห.) - 19397 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เรื่องขอต่อราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ นั้น

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล ได้ทำการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในราคา

1. หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ราคา 580 บาท (ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ต่อเครื่อง
2. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ราคา 1,080 บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ต่อเครื่อง

รวมเป็นเงิน 303,360 บาท (สามแสนสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี ซีสเต็มคอนโทรล เห็นว่าไม่สามารถลดค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| ☒ รจก.(ท) | ☒ รจก.(บ) | ☐ ผจก.ร(ท) |
| ☐ ผจก.ร(บ) | ☒ ทผ.บพ. | ☐ ทผ.บป |
| ☐ ทผ.คป | ☐ ทผ.บค | ☐ ทผ.กส. |
| ☒ ทผ.ปบ | ☐ ทผ.มค | ☐ กฟส.เซกา |
| ☐ ทุก กฟอ ในสังกัด | | |
| ☐ เพื่อทราบ | | |
| ☐ ค่าเป็นการในส่วนเกี่ยวข้อง | | |
| ☐ ถือปฏิบัติ | | |
| ☐ | | |

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ วิศุภกาญจน์)

ผู้จัดการ

(นายสมชาติ มูลศรี)

ผจก.กฟอ.บึงกาฬ

23 มิ.ย. 59

23 มิ.ย. 2559
ส่งต่อ
น.ก.บ.บ.บ.



สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ๑๔๘ / ๒๕๕๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ตำบลแขวง บึงกาฬ อำเภอ/เขต เมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000 เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสมชาติ มุลศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันทิว แอนด์ พี.ซี.ดี.เอ็ม คอนโทรล โดย นายวรวิทย์ วิศุภกาญจน์ เลขประจำตัวประชาชน 3-8299-00051-86-3 อยู่บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบล/แขวง ศิลา อำเภอ/เขตเมือง ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟภ.บึงกาฬ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงประมาณการค่าจ้างในวงเงินทั้งสิ้น 303,360.00 บาท (สามแสนสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแยกเป็นรายละเอียดของหม้อแปลงไฟฟ้า ดังนี้.-

ก. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส จำนวน 79 เครื่อง ราคาเครื่องละ 580 บาท

ข. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส จำนวน 239 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,080 บาท

ผู้รับจ้าง.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

เลขที่...../.....

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาที่จบแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- 2.1 ผนวก 1 ใบสั่งจ้าง จำนวน.....1.....แผ่น
- 2.2 ผนวก 2 ใบสอบราคาจ้าง จำนวน.....1.....แผ่น
- 2.3 ผนวก 3 สัญญาเช่าเครื่องมือ จำนวน.....แผ่น
- 2.4 ผนวก 4 ขอบเขต, ขั้นตอนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน.....1.....แผ่น
- 2.5 ผนวก 5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน.....2.....แผ่น
- 2.6 ผนวก 6 แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง
- 2.7 ผนวก 7 วิธีการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของ กฟภ. จำนวน.....1.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานตามสัญญานี้ ตั้งแต่..... 25 ก.ค. 2559ถึง..... 30 ก.ย. 2559

โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า)ของราคาค่าจ้างตามสัญญา ข้อ 1. แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง นำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

กค 25/30.60
สอ 25/30
กย 25/30
65



ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้าง จะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างของ ภายในระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ใน ตามข้อ 1. เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในเวลากำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา หากมีเหตุ ชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่า จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า และผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายนั้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ



ข้อ 10. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความรับผิดชอบ และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจ นั้น โดยแจ้งหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญา ข้อ 9. เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศ กระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะเอาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

เลขที่...../.....

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นเหตุของขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาหรือ รูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีกและผู้รับจ้างอีกและผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนางงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้าง สัญญาว่า จะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้เสร็จออกไปอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาให้เสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) นับถัดจากวันที่กำหนดเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ว่าจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 16. ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนเสร็จได้ หรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

เลขที่...../.....

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับ หรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะต้องหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณี มีเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบถือว่าทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องอันใดอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20. ระยะประกันคุณภาพ

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับประกัน คุณภาพเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

W & P

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

เลขที่...../.....

ข้อ 21. การส่งมอบคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม หรือหนังสือใดๆ ที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับแล้ว โดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าว โดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(.....นายสมชาติ มูลศรี.....)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....นายวรวิทย์ วิศุกกาญจน์.....)

W & P

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายพิชัย สิริไพฑาวานิชกุล.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....นายปฐมทรศน์ ชังค์เวช.....)