

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



แบบร่างซองซอง / แก้ไขซองซอง / ระบบระบบจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศราคากลาง / คู่มือ / คู่มือ / เอกสารระบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : ใสว เสงววงนา

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ที่ จ.1 บพ.(คบ)-005/2560

รายละเอียด : ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดคอนกรีต 2559

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 16 มีนาคม 2560

สถานะ :

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

1. บริษัท เวสท์-แพค คอนกรีต จำกัด
2. บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

1. บริษัท เวสท์-แพค คอนกรีต จำกัด (346,201.71)
2. บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (365,576.20)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท เวสท์-แพค คอนกรีต จำกัด (346,201.71)

เหตุผล : เป็นบริษัทที่เสนอราคารวมต่ำสุด มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตพร้อมส่ง

ไฟล์สัญญา : 25600425115021979_Binder1.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.บ.พ.บ.พ.

ถึง กฟ.บ.พ.

เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ค.บ.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนสำหรับใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟ.บ.พ. ผ่าน ขจก.(บ)

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกขออนุมัติที่ ฉ.๑ กบญ.(บพ)๘๑๑/๒๕๖๐ ลว. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ อนุมัติจัดสรรงบเงินสำหรับจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ไฟ ปี ๒๕๖๐ ตามกรอบวงเงินงบประมาณ กฟ.๑ ปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งจะทำให้มีพัสดุเพียงพอต่อความต้องการของงานก่อสร้างผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๐ และไม่เกิดสภาวะขาดแคลน

๒. ตามบันทึกที่ สรภ.(อ) ๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ (อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนในส่วนภูมิภาค

ข้อเท็จจริง

๑. ผศ.บ.พ.บ.พ. ได้ตรวจสอบความต้องการพัสดุกับยอดคงเหลือบนระบบของ กฟ.บ.พ. แล้วปรากฏว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริการให้กับงานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในสภาวะขาดแคลนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน ความต้องการ	ราคากลาง	เป็นเงิน (บาท)
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร	๗๐ ต้น	๔,๔๔๓.๔๐	๓๑๑,๐๓๘.-
๒	๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑	ส้อมบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๑๕๐ แผ่น	๑๔๔.๗๔	๒๑,๗๑๑.-
๓	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอ.ร.สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๓๙ ท่อน	๔๗๒.๔๔	๑๘,๔๔๔.๖๖
ราคารวม					๓๕๑,๑๙๓.๖๖

๒. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๔ การสั่งซื้อพัสดุครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ตามบันทึก ผจก.๓๘๒/๒๕๕๔ ลว. ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๔ อนุมัติเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จากเดิม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เปลี่ยนเป็น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่ากรมมอบหมายแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

๓. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ฉ.๑ (กม) ๓๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ อช.ฉ.๑ มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น ๑-๒ เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงินอำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคาของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

๔. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๗ ให้ผู้สั่งซื้อหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่ากรมเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหลัก-รอง

ข้อดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจสอบราคา ได้ดำเนินการติดต่อสอบถามจากบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีไว้กับ กฟ.บ.พ.จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่ามีบริษัทที่สนใจเสนอราคาขายมาจำนวน ๒ ราย สรุปได้ ดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง		บ.บริษัท-แพคา		บ.ทักษิณา	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ.ร.ขนาด ๑๒ เมตร	๗๐ ต้น	๔,๔๔๓.๔๐	๓๑๑,๐๓๘.-	๔,๒๗๒.๕๓	๒๙๙,๐๗๕.๗๐	๔,๕๔๓.๔๐	๓๑๑,๐๓๘.-
๒	๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑	ส้อมบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๑๕๐ แผ่น	๑๔๔.๗๔	๒๑,๗๑๑.-	๑๔๔.๗๔	๒๑,๗๑๑.-	๑๔๔.๗๔	๒๑,๗๑๑.-
๓	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอ.ร.สปัน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๓๙ ท่อน	๔๗๒.๔๔	๑๘,๔๔๔.๖๖	๔๖๗.๕๔	๑๘,๒๓๖.๐๖	๔๗๒.๔๔	๑๘,๔๔๔.๖๖
รวม				๓๕๑,๑๙๓.๖๖ /		๓๕๐,๒๐๓.๗๖ /		๓๕๑,๑๙๓.๖๖ /	

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาขายต่ำสุดที่ได้เสนอราคาขายรวมเป็นเงิน จำนวน ๓๔๖,๒๐๑.๗๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๔๗,๔๙๑.๕๕ บาท (๓๔๓,๖๙๓.๖๖-๓๔๖,๒๐๑.๗๑) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ต่อรองราคาให้ผู้ขายลดราคาลงให้อีก โดยทางผู้ขายแจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอไว้ และบริษัทผู้ขายแจ้งว่าสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่สั่งซื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ

ข้อพิจารณาเสนอ


ผศบ.กฟจ.บพ. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วเสร็จทันตามกำหนด ไม่เกิดภาวะขาดแคลนและลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ ผศบ.กฟจ.บพ. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนจาก บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จุดจัดส่งคลังพัสดุบริเวณ กฟจ.บพ. ตามรายการและจำนวนดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคาที่จัดซื้อ	
๑	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร	๗๐ ต้น	๔,๒๗๒.๕๑	๒๙๙,๐๗๕.๗๐
๒	๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑	สมอบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๑๕๐ แผ่น	๑๙๒.๖๐	๒๘,๘๙๐.-
๓	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอ.ส.ใน ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๓๙ ท่อน	๔๖๗.๕๙	๑๘,๒๓๖.๐๑
				ราคารวม	๓๔๖,๒๐๑.๗๑

๒. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตไว้ครบถูกต้องแล้วให้ ผศบ.กฟจ.บพ. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตดังกล่าวให้กับ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำนวน ๓๔๖,๒๐๑.๗๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดสิบสอง) จากเงินรายได้ของ กฟจ.บพ. WBS.C-๖๐-D-BKAXX.๒๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อต่อไปด้วย



(นายไสว เหล่าวงษา)


ผศบ.กฟจ.บพ.

ที่ ฉ.๑ บพ.(คบ)- ๑๑๓๕/๒๕๖๐

เรียน ผ.ค.บ.,กส.,บค.,มต.

-อนุมัติ-ลงนามแล้ว

-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องและเร่งรัดการจัดส่งตรวจรับ



(นายธนพล ไชยวงษ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

ใน ส. ๑. ๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 1 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001264124
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 13 มี.ค 2560
เลขที่สัญญา(Your Ref.) : C60D130021
เลขที่สัญญาส่วนงาน(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

เลขที่จัดซื้อ/จ้าง(Collective No.) :

หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง(Purchasing Group) : D13 กฟอ.บพ.

ที่อยู่(Pur. group address) : 219 ม.10 ต.บึงกาฬอ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

ถึง (Vendor's name) : บริษัท เบสท์-แมค คอนกรีต จำกัด

ที่อยู่(Vendor's address) :

194

ถ.ยุทธศาสตร์

จ.หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู

จ.หนองบัวลำภู 39000

หมายเหตุ(ส่วนหัว) (Header text) :

ขอผู้มีมติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดเส้นสำหรับใช้งานบนผู้ใช้ไฟ ปี 2560

เลขที่ PR 1101023366

ลำดับ (Item)	รหัสพัสดุ (Material No.)	จำนวน (Qty)	ราคาค่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Unit Price Exclude VAT)	ราคารวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (Amount Exclude VAT)
รายการ(Short text)	หมายเหตุ(Item text)	หน่วยนับ(Unit)		
1	1-00-001-0004	70,000	3,993.00	279,510.00
POLE 12 M.		ชิ้น		
2	1-00-004-0001	150,000	180.00	27,000.00
ANCHOR PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.		ชิ้น		
3	1-00-011-0001	39,000	437.00	17,043.00
CROSSARM 100X100X2,500 MM.		ชิ้น		



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้า 2 / 2

- ☐ ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order)
☐ รายการพัสดุที่สั่งซื้อ/จ้าง ตามหนังสือสั่งซื้อ/จ้างเลขที่
(Ref. to purchasing notice)

เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง(Purchase Order No.) : 3001264124
วันออกใบสั่งซื้อ/จ้าง(Release Date) : 13 มี.ค 2560
เลขที่สัญญา(Your Ref.) : C'6013130021
เลขที่สัญญาส่วนหน้า(Contract No.) :
สกุลเงิน(Currency): THB

ลำดับ รหัสพัสดุ
(Item) (Material No.)
รายการ(Short text)
หมายเหตุ(Item text)

จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม
(Qty) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยนับ(Unit) (Unit Price Exclude VAT) (Amount Exclude VAT)

มูลค่ารวม(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	323,553.00
(Total Exclude VAT)	
ส่วนลด(Discount)	0.00
มูลค่ารวมหลังหักส่วนลด(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	323,553.00
(Net Total Exclude VAT)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	22,648.71
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	346,201.71
(Grand Total Include VAT)	

(สามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้ซื้อ/จ้าง(Purchaser)
(นายธนพล ไชยวงศ์)
ตำแหน่ง(Position) รก. (ท) รักษาการ ร.ร.น. ม.ร.ค.พ. จ.สงขลา
วันที่(Date) 16 มี.ค. 60

ผู้สั่งซื้อ/จ้าง(Authorizer)
(นายธนพล ไชยวงศ์)
ตำแหน่ง(Position) รก. (ท) รักษาการ ร.ร.น. ม.ร.ค.พ. จ.สงขลา
วันที่(Date) 16 มี.ค. 60

สถานที่ส่งมอบ(Delivery location)

หมายเหตุ (เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้างเป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ(ถ้ามี))