



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก พชง.ผบ.กฟจ.ชก.๒(มลว.)

ถึง ผจก.กฟจ.ชก.๒(มลว.)

เลขที่

วันที่

22 ก.ค. 2558

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.ชก.๒(มลว.) ผ่าน ชก. (ท) พชง.ผบ.กฟจ.ชก.๒(มลว.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึก ชก.๒(มลว.)(บค.) ๒๓/๕๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๗ ให้ กฟจ.ชก.๒(มลว.) ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายฯ โดยใช้งบโครงการประจำปี ๒๕๕๗ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๗,๑๖ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามอนุมัติ ชก.๒(มลว.)(บค.) ๒๓/๕๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๗ แผนผังเลขที่ QB๑๔-๐๑๕ / ๕๗๑๓๔๘ หมายเลขงาน WBS P-NHE๐๐.๐-D-KK๒Do.๘๐๒๒ ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการคือ

- ปริมาณงานก่อสร้างแผนกแรงสูง ๐.๓๕๐ วงจร/กม.
- ปริมาณงานก่อสร้างแผนกแรงต่ำ ๑.๔๗๕ วงจร/กม. (.....)
- แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง
- ปริมาณงานก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ วงจร/กม.

๑.๒ งานดังกล่าวมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้คือ

ที่	งานแผนก	ค่าแรงงาน	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	รวม
๑	แรงสูงภายนอก	๔๑๗๗๔	๑๒๕๓๒	๗๓๘๘	๑๐๔๗๔	๑๐๙๙๘	
๒	หม้อแปลง ภายนอก	๕๓๗๕	๑๖๑๓	๑๒๔๕	๔๕๖๒	๑๙๑๖	
๓	แรงต่ำภายนอก	๙๒๒๗๖	๒๗๖๘๓	๑๑๕๐๖	๑๙๘๖๓	๑๙๐๗๒	
๔	รื้อแรงต่ำ	๖๖๖๖	๒๐๐๐	๕๘๓	๒๓๓๓	๕๗๙	

๑.๓ ผบ.กฟจ.ชก.๒(มลว.) ได้มอบหมายให้

นายอาณัติ โขยะสิทธิ์ ตำแหน่ง พชง.๖ ผกส.กฟจ.ชก.๒ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผบ.กฟจ.ชก.๒(มลว.) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ทั้งในกรณีปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพระบบจำหน่าย , งานย้ายแนวเสา , งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายและงานซ่อมแซมสายเมนมิเตอร์ จำนวนมากแต่มีทีมงานก่อสร้างเพียง ๒ ทีมงานซึ่งไม่เพียงพอ ประกอบกับงานดังกล่าวเป็นงานที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด หากให้ทีมงานแผนก ผบ.กฟจ.ชก.๒(มลว.) และ ผกส.กฟจ.ชก.๒(มลว.) ดำเนินการจะเกิดความล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดและอาจสร้างความเสียหายให้แก่กฟภ.ได้จึงเห็นควรจ้างเหมาค่าแรงงานบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง

ระบบจำหน่าย โดยวิธีจ้างตกลงราคา (ราคาจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท) มีผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับจ้างที่ กฟภ. ยอมรับ จำนวน ๓ ราย เสนอราคาจ้างดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล (หรือนิติบุคคล)	ประวัติผู้รับจ้าง	เสนอราคา	หมายเหตุ
๑	หจก.ทวยทอง	มีประวัติกับ กฟผ.	๑๔๗๓๐๐	
๒	บ.เจเอสพี	มีประวัติกับ กฟผ.	๑๔๖๓๐๐	
๓	หจก.ศิริโชค	มีประวัติกับ กฟผ.	๑๔๕๓๐๐	

๒.๒ ผู้เสนอราคารับจ้างต่ำสุด คือ ได้ต่อรองราคาแล้ว () ไม่สามารถลดราคาค่าจ้างได้ (/) ยินยอมลดราคาค่าจ้างให้ ๑,๐๐๐ บาท คงเหลือราคาค่าจ้างเป็นเงิน ๑๔๕,๓๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนด เห็นควรจ้างเหมาค่าแรงโดยให้ บ.เจเอสพีเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๗,๑๖ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามอนุมัติ ขก.๒(มสว.)(บค.) ๒๓/๕๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๗ แผนผังเลขที่ QB๑๔-๐๑๕ / ๕๗๑๓๔๘ หมายเลขงาน WBS P-NHE๐๐.๐-D-KK๒Do.๘๐๒๒

๓.๑ ปริมาณงานก่อสร้างแผนกแรงสูง ๐.๓๕๐ วงจร/กม.

๓.๒ ปริมาณงานก่อสร้างแผนกแรงต่ำ ๑.๔๗๕ วงจร/กม.

๓.๓ แผนกหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๔ ปริมาณงานก่อสร้างแผนกไฟฟ้าสาธารณะ.....วงจร/กม.

๓.๕ วงเงินจ้างเหมา ๑๔๕,๓๐๐ บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้งบผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๘

หมายเลขงาน WBS P-NHE๐๐.๐-D-KK๒Do.๘๐๒๒

๓.๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง

๓.๖ แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง , งานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและงานกส.๓ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายมีชัย สิริวิชชัย ตำแหน่ง หน.ผบ.กฟผ.ขก.๒

๒.นายถาวร ไชยศิริ ตำแหน่ง หน.ผกส.กฟผ.ขก.๒

๓.นางอารีวรรณ แก้วประดับ ตำแหน่ง หน.ผบ.กฟผ.ขก.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด ประมาณการ แผนผังการก่อสร้างและเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(น.พท.๒(มสว.) ๑๓๓๕/๒๕๕๘
หน.กส.

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมศักดิ์ เทพธนาถ)

หน.กส.กฟผ.ขก.๑ (รอง)

๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

(นายพิระวัฒน์ สุวรรณกิจ)

ชก.ก(ท) รักษาการแทน ผก.กฟผ.ขก.๒ (มสว)

ผู้ส่งจ้าง ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่	ชื่อ - สกุล (หรือนิติบุคคล)	ประวัติผู้รับจ้าง	เสนอราคา	หมายเหตุ
๑	หจก.ทวยทอง	มีประวัติกับ กฟภ.	๑๔๗๓๐๐	
๒	บ.เจเอสพี	มีประวัติกับ กฟภ.	๑๔๖๓๐๐	
๓	หจก.ศิริโชค	มีประวัติกับ กฟภ.	๑๔๙๓๐๐	

๒.๒ ผู้เสนอราคารับจ้างต่ำสุด คือ ได้ต่อรองราคาแล้ว () ไม่สามารถลดราคาค่าจ้างได้ (/) ยินยอมลดราคาค่าจ้างให้ ๑,๐๐๐ บาท คงเหลือราคาค่าจ้างเป็นเงิน ๑๔๕,๓๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนด เห็นควรจ้างเหมาค่าแรงโดยให้ บ.เจเอสพีเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๗,๑๖ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามอนุมัติ ขก.๒(มลว.)(บค.) ๒๓/๕๗ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๗ แผนผังเลขที่ QB๑๔-๐๑๕ / ๕๗๑๓๔๘ หมายเลขงาน WBS P-NHE๐๐.๐-D-KK๒Do.๘๐๒๒

๓.๑ ปริมาณงานก่อสร้างแผนกแรงสูง ๐.๓๕๐ วงจร/กม.

๓.๒ ปริมาณงานก่อสร้างแผนกแรงต่ำ ๑.๔๗๕ วงจร/กม.

๓.๓ แผนกหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๔ ปริมาณงานก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ.....วงจร/กม.

๓.๕ วงเงินจ้างเหมา ๑๔๕,๓๐๐ -บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้บผู้ใช้ไฟ ประจำปี ๒๕๕๘

หมายเลขงาน WBS P-NHE๐๐.๐-D-KK๒Do.๘๐๒๒

๓.๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง

๓.๖ แต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง , งานตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและงานกส.๓ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายมีชัย	สิริวิชชัย	ตำแหน่ง	ทพ.ผบ.กฟจ.ขก.๒
๒.นายถาวร	ไชยศิริ	ตำแหน่ง	ชผ.ผกส.กฟจ.ขก.๒
๓.นางอารีวรรณ	แก้วประดับ	ตำแหน่ง	ชผ.ผบ.กฟจ.ขก.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด ประมาณการ แผนผังการก่อสร้างและเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ทพ.กส.

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมศักดิ์ เทพธนาภ)

ทพ.กส.กฟจ.ขก.๒ (มลว)

22 ก.ค. 2558

(....(นายพิษะวัฒน์...สุวรรณปักษ์)

ชก.ก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ขก.๒ (มลว)

ผู้สั่งจ้าง 22 ก.ค. 2558