



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด้วยประจาราเมือง

มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน

หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณูปโภค

สัญญาอื่น ๆ

เรื่อง	เรื่อง/ชื่อข้อมูลข่าวสาร	หน่วยงานเจ้าของเรื่อง	หมายเหตุ
๑	สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มิเตอร์ เลขที่ จ.ขก.๐๐๒/๒๕๕๘ (นายณัด โนนศรี)	แผนกมิเตอร์ กฟจ.ขอนแก่น ๒ (มະລິວລົມ)	ต่อสัญญาครั้งที่ ๑

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น(มະລິວລົມ)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๖ ถนนมະລິວລົມ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐



คู่ฉบับ

บุคคลธรรมชาติ

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์
เลขที่ จ.ขก. ๐๐๒/๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น (มหาวิทยาลัย)... เลขที่ ๔๔๙ หมู่ที่ ๒
ตำบล/แขวง... บ้านเมือง อำเภอ/เขต... เมือง ... จังหวัด ... ขอนแก่น ... เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของขอนแก่น ๒ โดย นายพลชัย ฤทธิประกอบลาก ซึ่งสัญญาว่า “ผู้ว่าฯ
จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายคณัต โนนศรี เลขประจำตัวประชาชน ๖๔๗๐๑.๐๘.๑๓.๗๗. อายุบ้านเลขที่
๒๔/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล สาวถี อำเภอ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์
๔๐๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้
แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และ
ถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดต่างๆ
และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระคนนึง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริง
มาก หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ (ฉบับ)

๒.๑.๑ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ โดยต้องมีการเดินสายเข้า-ออก และติดตั้งไม้แป้นรองมิเตอร์พร้อม
การเชื่อมสายเมน ราคาเครื่องละ ๑๓๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๒.๑.๒ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ โดยไม่มีการเชื่อมสายบนหัวเสา ราคาเครื่องละ ๖๖ บาท (หกสิบหก
บาทถ้วน)

๒.๑.๓ สับเปลี่ยนมิเตอร์ เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ โดยต้องมีการเปลี่ยนสายเข้ามิเตอร์ใหม่ พร้อม
มีการเชื่อมสายบนหัวเสา ราคาเครื่องละ ๑๓๒ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

๒.๑.๔ สับเปลี่ยnmิเตอร์ เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายเข้ามิเตอร์ใหม่ ราคา
เครื่องละ ๖๖ บาท (หกสิบหกบาทถ้วน)

๒.๑.๕ ย้ายสถานที่ตั้งมิเตอร์ โดยต้องมีการเดินสายเข้า-ออก และติดตั้งไม้แป้นรองมิเตอร์
พร้อมการเชื่อมสายเมน ราคาเครื่องละ ๑๙๘ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

๒.๑.๖ ย้ายสถานที่ตั้งมิเตอร์ โดยไม่ต้องเดินสายเข้า-ออก และติดตั้งไม้แป้นรองมิเตอร์ไม่มี
การเชื่อมสายเมน ราคาเครื่องละ ๖๖ บาท (หกสิบหกบาทถ้วน)

เจ้าหน้าที่ที่ออก

ข้อ ๒.๑.๗

[Signature]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ ๑

/๒๕๕๘

๒.๓.๗ สับเปลี่ยนมิเตอร์แทนเครื่องเดิม ราคาเครื่องละ ๖๖ บาท (หกสิบหกบาท)

๒.๓.๘ ถอนคืนกรณีตัดฝากมิเตอร์ เลิกใช้ไฟฟ้า ราคาเครื่องละ ๖๔ บาท (หกสิบสี่บาท)

๒.๓.๙ ตอกกลับหลังการตัดฝากมิเตอร์ ราคาเครื่องละ ๖๔ บาท (หกสิบสี่บาท)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑. มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑. มีนาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างตามสัญญานี้ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างได้นำเงินจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D๓๑๒๕๕๘๕๐๑๒๐๐๐๐๑ ลง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นามบุพเพแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อคงหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายอดท่อน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อนึง หรือตอกเป็นบุคคลล้มสลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

สํานักงานผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ ๑ /๒๕๕๘

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นกับงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชัดช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนี่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว้นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นระยะเวลาที่ต้องสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ซึ่งนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເວາໃຈสืดสายประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย ภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกำไรเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบธรรมคืนให้หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาระหว่างกับลูกจ้างดังกล่าว

จัดตั้งสำนักงาน
บริษัทฯ จำกัด

ลงนาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จ

๑๒๕๕

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้เงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมีดี

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดເเจินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกใบอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละครัว และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากการกำหนดวันที่แล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเจาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักເเจาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເเจาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

สำเนา

ลงนาม

นายอธิบดี วิจัยวิชัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ ๑

/๒๕๕๘

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าฯ
จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
จ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลัก
ฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์เรียบร้อยใน
การที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้จ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังต่อไปนี้

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้
รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็น
หนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย
วิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
แต่ต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยฉบับพื้น

สัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ 
ผู้ว่าจ้าง^{พยาน}
(นายพothichay Kulek)
ผอ.กฟจ.ชก.๒ (มลา.)

ลงชื่อ 
ผู้รับจ้าง^{พยาน}
(นาย Kun Nond)
ผอ.บห.กฟจ.ชก.๒ (มลา.)

ลงชื่อ 
พยาน^{พยาน}
(นายไพบูลย์ เกรหุน)
ผอ.มต.กฟจ.ชก.๒ (มลา.)

ลงชื่อ 
พยาน^{พยาน}
(นางเพียรศิริ ลักษณ์)
ผอ.บห.กฟจ.ชก.๒ (มลา.)

สำเนา
นายดอนเต็ช บุญศรี



เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์

ผู้รับจ้างทอกลงจ้างเหมาเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้งมิเตอร์ ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน, และถอนคืนมิเตอร์ ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารรายอยู่ เป็นมิเตอร์แรงต่าระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาดไม่เกิน ๓๐(๑๐๐) แอมป์ (ยกเว้นที่ติดตั้งห้องแปลงเฉพาะราย) ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้จ้างเป็นผู้เสนอรายชื่อที่อยู่ พร้อมหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะดำเนินการ และควบคุมงานจ้างดังนี้

๑. ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการบันทึกเลขที่ สร.(ปร.) ๒๕๑/๒๕๕๖/ลา. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง ปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ.

๒. ดำเนินการติดตั้ง, ตัดฝาก, ปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย (ยกเว้นที่ติดตั้งห้องแปลงเฉพาะราย) ภายในกำหนด ๑ วันทำการ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หลังจากได้รับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์ได้ เช่น ฝนตก, หาที่ติดตั้งไม่พบ ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้พนักงานผู้ควบคุมงานจ้างได้รับทราบเพื่อตรวจสอบข้อมูล นำเสนอบัญชีจัดการ เป็นครั้งคราวตามเหตุตามสมควร

๓. ห้ามผู้รับจ้างรับฝากรเงินค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ หรือค่ากระแสไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟ โดยเด็ดขาดให้ผู้ใช้ไฟมาติดต่อขอชำระเงินที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ด้วยตนเอง

๔. ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเป็นของตัวเอง เช่น คิมบีบสาย, เข็มขัดนิรภัย, บันไดและเครื่องมือ ต่าง ๆ พร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านมิเตอร์

๕. ผู้รับจ้างจะต้องมารับงานจ้าง หรือคำร้องขอใช้ไฟ พร้อมเบิกมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จากผู้ควบคุมงานจ้างเวลา ๐๘.๓๐ น. ของทุกวันทำการ

๖. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้าง หรือคำร้องขอใช้ไฟ และส่งมอบมิเตอร์, อุปกรณ์ประกอบ(ถ้า มี)ให้ผู้ควบคุมงานจ้าง ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน อย่างช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมแจ้ง รายละเอียดผลดำเนินการ

๗. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งมิเตอร์แบบตามมาตรฐานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด ตามแบบเลข SA๔-๐๑๔/๓๐๗๐, SA-๐๑๔/๒๔๐๒๑ และSA๒-๐๑๔/๔๖๐๑๕

๘. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้กับผู้ใช้ไฟทุกเครื่อง โดยใช้แบบฟอร์มแสดงหน่วยค้างภายใน มิเตอร์(มต.๑๕ ร.๒๗)

๙. ในการติดตั้งมิเตอร์ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งมิเตอร์บนไม้แป้นให้ตั้งตรงยึดตัวมิเตอร์กับไม้ แป้นให้แน่น และมั่นคงคงแข็งแรงเสียบสายเข้ารูที่ต่อสายยึดตะปูเกลียว ให้แน่น ปิดฝาครอบให้เรียบร้อย และ ทดสอบว่าบ้านผู้ใช้ไฟมีกระแสไฟฟ้าใช้ตามปกติจึงเดินทางกลับได้

สำจัง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นาย วิชิต ใจดี ผู้จัดการ