



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย)

ถึง ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย)

เลขที่

วันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพม. ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟจ.อด. ผ่าน ชจก.(บ)

เรื่องเดิม

117 ส.ก. 2558

1. ตามบันทึกเลขที่ ฉ.1กบญ.(บพ)-1201/2558 ลงวันที่ 23 ก.พ. 2558 จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพม. (ครั้งที่ 1) ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย) จำนวน 383,000.-บาท

ข้อเท็จจริง

1. ตามบันทึกอนุมัติ ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย) ที่ ฉ.1อด.2(กส)-116/2558 ลว. 10 มี.ค. 2558 อนุมัติในหลักการให้ ผบห.กฟจ.อด. 2(นิตโย) จัดซื้อวัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คพม. ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย) ตามรายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง	
				๑	รวม
1	1-00-001-0001	เสา คอ.ร.ขนาด 8 เมตร	37	1,680.-	62,160.-
2	1-00-001-0002	เสา คอ.ร.ขนาด 9 เมตร	5	2,170.-	10,850.-
3	1-00-001-0004	เสา คอ.ร.ขนาด 12 เมตร	21	4,910.-	103,110.-
4	1-00-011-0001	คอน คอ.ร.สป.ขนาด 0.10*0.10*2.50	38	470.-	17,860.-
5	1-00-011-0003	คอน คอ.ร.สป.ขนาด 0.12*0.12*2.00	46	554.-	25,484.-
6	1-00-011-0000	คอน คอ.ร.สป.ขนาด 0.10*0.10*1.50	2	241.-	482.-
7	1-00-004-0001	แผ่นสมอบกคอนกรีต ขนาด 0.55*0.55*0.15	44	186.-	8,184.-
รวม					228,130.-

2. ตามมติจากคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 อนุมัติให้เพิ่มวงเงินจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคามูลค่างานของผู้ใช้ไฟครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000.-บาท โดยให้อำนาจผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ - สั่งจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000.-บาท สำหรับการจัดซื้อรายการที่มีอยู่ในบัญชีพัสดุ ให้จัดซื้อได้เฉพาะที่ กฟภ. ขาดแคลน และมีอำนาจสั่งจ่ายเงิน ตามวงเงินที่ได้อนุมัติสั่งซื้อ - สั่งจ้างไว้

3. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ฉ.1(กม) 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 อช.ฉ.1 มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น 1-2 เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงิน อำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคา ของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

4. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 ข้อ 37 ให้ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้อดำเนินการ

ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ซึ่งมีราคากลางเป็นเงิน 228,130.-บาท ปรากฏว่า มีผู้สนใจเสนอราคาขาย จำนวน 3 ราย (ตามรายละเอียดแนบ) ซึ่งเป็นผู้ขายที่เคยขายอุปกรณ์ และได้จดทะเบียน Vendor List ไว้กับ กฟภ. โดย บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาขายรวมเป็นเงินจำนวน 192,500.-บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ผบห.กฟจ. อด.2(นิตโย) ได้ขอต่อรองราคาให้ผู้ขายลดราคาลงให้อีก ซึ่งทางผู้ขายได้แจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิม ทั้งนี้ ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ดำเนินการนำข้อมูลการจัดซื้อ และการเปิดเผยราคากลางไปลงในเว็บไซต์ ของ กฟภ.ตามประกาศของ ปปช.แล้ว

ข้อพิจารณาเสนอ

ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานงบบุใช้ไฟสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเสร็จทันตามกำหนด ไม่เกิดสภาวะพัสดุขาดแคลน และลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้.-

1. ให้ ผบ.ท.กฟจ.อด.2(นิตโย) จัดซื้อพัสดุจาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จัดส่ง กฟจ.อด.2(นิตโย) ตามรายการ และจำนวน ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา	
				@	รวม
1	1-00-001-0001	เสา คอ.ขนาด 8 เมตร	37	1,335.-	49,395.-
2	1-00-001-0002	เสา คอ.ขนาด 9 เมตร	5	1,745.-	8,725.-
3	1-00-001-0004	เสา คอ.ขนาด 12 เมตร	21	4,000.-	84,000.-
4	1-00-011-0001	คอน คอ.สปีนขนาด 0.10*0.10*2.50	38	445.-	16,910.-
5	1-00-011-0003	คอน คอ.สปีนขนาด 0.12*0.12*2.00	46	550.-	25,300.-
6	1-00-011-0000	คอน คอ.สปีนขนาด 0.10*0.10*1.50	2	235.-	470.-
7	1-00-004-0001	แผ่นสอมบกคอนกรีต ขนาด 0.55*0.55*0.15	44	175.-	7,700.-
รวม					192,500.-

(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้.-

- 2.1 ทพ.กส.กฟจ.อด.2 (นิตโย) เป็นประธานกรรมการ
2.2 พนักงาน ระดับ 5 ขึ้นไป สังกัด ผค.กฟจ.อด. เป็นกรรมการ
2.3 พนักงาน ระดับ 5 ขึ้นไป สังกัด ผบ.ท.กฟจ.อด.2(นิตโย) เป็นกรรมการ

3. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถูกต้องแล้ว ให้ ผบ.ท.กฟจ.อุดรธานี ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อพัสดุดังกล่าวให้กับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด จำนวน 192,500.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 13,475.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 205,975.- บาท(สองแสนห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของ กฟจ.อด.2(นิตโย) หมายเลข WBS : P-NHE00.0-D-UD2XX.2000

4. รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้.-

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)
1	งบประมาณที่ได้รับ	383,000.-
2	งบประมาณคงเหลือที่ใช้ได้ทั้งหมด	383,000.-
3	จัดซื้อครั้งนี้	192,500.-
4	งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	190,500.-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ 3001003307 ต่อไปด้วย

(นายทวีชัย พงษ์แก้ว)
ผบ.ท.กฟจ.อด.2

ที่ ณ.1อด.2(บท) - ๑๑๖/๕๘

เรียน ทพ.บ.ท., กส.กฟจ.อด.2

- อนุมัติ - ลงนามแล้ว
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง และเร่งรัดการจัดส่ง , ตรวจรับ


(นายปลื้ม สิทธิ)
ผจก.กฟจ.อด.๒ (นิตโย)
๑๗ อ.ก. 2558