



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย)

ถึง ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย)

เลขที่

วันที่ 7 เมษายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบบุคลากร ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย)

อ้างถึง

เรียน ผจก. ผ่าน ชจก.(บ)กฟจ.อด.2(นิตโย)

เรื่องเดิม

1. ตามที่ กบญ.ฉ.1 จัดสรรงบเงินผู้ใช้ไฟฟ้าปี 2559 สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (ครั้งที่ 1) ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย) จำนวน 1,703,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

1.ตามบันทึกอนุมัติ ผจก.กฟจ.อด.2 ที่ ฉ.1อด.2(กส)-354/59 ลว. 28 มี.ค.2559 อนุมัติในหลักการให้ ผบห.กฟจ.อด. 2(นิตโย) จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบบุคลากร ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย) ตามรายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง	
				๑	รวม
1	1050010052	TR.,100 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	1	82,680	82,680
2	1050010054	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	1	107,500	107,500
รวม					190,180

2.ตามมติจากคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 อนุมัติให้เพิ่มวงเงินจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาเฉพาะงานงบบุคลากรครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000.-บาท โดยให้อำนาจผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ - สั่งจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000.-บาท สำหรับการจัดซื้อรายการที่มีอยู่ในบัญชีพัสดุ ให้จัดซื้อได้เฉพาะที่ กฟภ. ขาดแคลน และมีอำนาจสั่งจ่ายเงิน ตามวงเงินที่ได้อนุมัติสั่งซื้อ - สั่งจ้างไว้

3. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ฉ.1(กม) 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 อช.ฉ.1 มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น 1-2 เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงิน อำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคา ของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

4. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 ข้อ 37 ให้ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

5.ตามมติจากคณะกรรมการบริหาร กฟภ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/ จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาค้างหนึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อดำเนินการ

ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจากผู้ขาย ซึ่งมีราคากลางเป็นเงิน 203,492.60 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ปรากฏว่า มีผู้ สนใจยื่นซองสอบราคา จำนวน 3 ราย (ตามรายละเอียดแนบ) ซึ่งเป็นผู้ขายที่เคยขายอุปกรณ์ และได้จดทะเบียน Vendor List ไว้กับ กฟภ. โดย บริษัท กรีนส์โปรดัก จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาขายรวมเป็นเงิน จำนวน 203,492.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เป็นราคาที่เท่ากับราคากลาง ผบห.กฟจ. อด.2(นิตโย) ได้ขอต่อรองราคาให้ผู้ขายลด ราคาลงให้อีก ซึ่งทางผู้ขายได้แจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิม ทั้งนี้ ผบห.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ดำเนินการนำ ข้อมูลการจัดซื้อ และการเปิดเผยราคากลางไปลงใน เว็บไซต์ ของ กฟภ. ตามประกาศของ ปปช.แล้ว

ข้อพิจารณาเสนอ

ผบ.ท.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานงบบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อด.2(นิตโย) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเสร็จทันตามกำหนด ไม่เกิดสภาวะพัสดุขาดแคลน และลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา	
				๑	รวม
1	1050010052	TR.,100 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	1	82,680	82,680
2	1050010054	TR.,160 KVA, 3P,22-0.4/0.23 KV DYN 11,SC	1	107,500	107,500
รวมราคาสินค้า					190,180
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					13,312.60
ราคารวมทั้งสิ้น					203,492.60

1.ให้ ผบ.ท.กฟจ.อด.2(นิตโย) จัดซื้อพัสดุจาก พรีโซฯ กรีนส์โปรดัก จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จัดส่ง กฟจ.อด.2(นิตโย) ตามรายการ และจำนวน ดังนี้.-

2.เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถูกต้องแล้ว ให้ ผบ.ท.กฟจ.อด.2(นิตโย) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อพัสดุดังกล่าวให้กับ พรีโซฯ กรีนส์โปรดัก จำกัดจำนวน 190,180.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 13,312.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 203,492.60 บาท(สองแสนสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) จากเงินรายได้ของ กฟจ.อด.2(นิตโย) หมายเลข WBS :C-59-D-UD2XX.1000

3. รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้.-

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)
1	งบประมาณที่ได้รับ	1,703,000.-
2	งบประมาณคงเหลือที่ใช้ได้ทั้งหมด	464,506.-
3	จัดซื้อครั้งนี้	190,180.-
4	งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	274,326.-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ 3001142036 ต่อไปด้วย


(นางจิรภรณ์ มูลศรี)
ท.บ.ท.กฟจ.อด.2(นิตโย)

ที่ ฉ.1อด.2(บท) - ๑๔๖ /๑๑

เรียน ท.บ.ท.,ท.บ.บ.,ท.บ. กส.กฟจ.อด.2(นิตโย)

- อนุมัติ - ลงนามแล้ว
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง และเร่งรัดการจัดส่ง , ตรวจรับ


(นายปณัฏฐ์ ลิทธิ)
ผ.ก.กฟจ.อด.๒ (นิตโย)
๗ มี.ย. ๒๕๕๙