



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ก.1 ๐๓.๒ (มข๗-๑๔๘/๕๙

๒๘/๑/๕๙

๙

P1

PR:1100897278 PO:3001118204

บันทึก

จาก ผบ.ท.กฟจ.อด.๒(นิตโย) ถึง ผจก.กฟจ.อด.๒(นิตโย)
เลขที่ วันที่ 28 ธันวาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ ให้ กฟจ.อด.๒(นิตโย)
อ้างถึง

เรียน ผจก. ผ่าน ชก.ก. (บ) กฟจ.อด.๒(นิตโย) 28 ม.ค. 59

เรื่องเดิม

ตามบันทึก ณ.1กบญ.(บพ)620/59 ลว.14 ม.ค.2559 กบญ.ณ.1 ได้จัดสรรงบเงินสำหรับจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ คพม. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกอนุมัติ ผจก.กฟจ.อด.๒(นิตโย) ที่ ณ.1อด.๒(กส)-45/59 ลว. 22 ม.ค.2559 อนุมัติในหลักการให้ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ ให้ กฟจ.อด.๒(นิตโย) ตามรายละเอียด ดังนี้-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคากลาง	
				๑	รวม
1	1000010001	เสา คอ.ร.ขนาด 8.00 เมตร	57	1,600	91,200
2	1000010002	เสา คอ.ร.ขนาด 9.00 เมตร	11	2,060	22,660
3	1000010004	เสา คอ.ร.ขนาด 12.00 เมตร	22	4,620	101,640
4	1000040001	สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร	32	182	5,824
5	1000110003	คอน คอ.ร.สป.น ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	26	519	13,492
6	1000110001	คอน คอ.ร.สป.น ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร	11	442	5,709
รวม					239,680.-

1. ตามมติจากคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 อนุมัติให้เพิ่มวงเงินจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาเฉพาะงานงบผู้ใช้ไฟครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000.-บาท โดยให้อำนาจผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000.-บาท สำหรับการจัดซื้อรายการที่มีอยู่ในบัญชีพัสดุ ให้จัดซื้อ ได้เฉพาะที่ กฟภ. ขาดแคลน และมีอำนาจสั่งจ่ายเงิน ตามวงเงินที่ได้อนุมัติสั่งซื้อ - สั่งจ้างไว้

2. ตามหนังสือมอบอำนาจช่วง เลขที่ ณ.1(กม) 37 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 อช.ณ.1 มอบอำนาจช่วงให้ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชั้น 1-2 เดิม) มีอำนาจอนุมัติในหลักการเพื่อจัดซื้อพัสดุ ได้ตามความจำเป็นในวงเงิน อำนาจสั่งซื้อวิธีตกลงราคา และสอบราคา ของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้จัดสรรงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ได้รับไปให้ตามความเหมาะสม

3. ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 ข้อ 37 ให้ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4. มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 อนุมัติเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลง ราคา จากเดิม ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 300,000.-บาท เปลี่ยนเป็น ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000.-บาท โดยเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2559

ข้อดำเนินการ

ผบ.ท.กฟจ.อด.๒(นิตโย) ได้ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ซึ่งมีราคากลางเป็นเงิน 239,680.-บาท ปรากฏว่า มีผู้ สนใจเสนอราคาขาย จำนวน 2 ราย (ตามรายละเอียดแนบ) ซึ่งเป็นผู้ขายที่เคยขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต และได้จดทะเบียน Vendor List ไว้กับ กฟภ. โดย บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาขายรวมเป็นเงินจำนวน 212,255.-บาท (โดยพิจารณาจากราคารวม) เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง ผบ.ท.กฟจ. อด.๒(นิตโย) ได้ขอต่อรองราคาให้ผู้ขายลดราคาลงให้อีก ซึ่งทาง ผู้ขายได้แจ้งว่าไม่สามารถลดราคาลงให้อีกได้ ขอยืนยันราคาเดิม ทั้งนี้ ผบ.ท.กฟจ.อด.๒(นิตโย) ได้ดำเนินการนำข้อมูลการจัดซื้อ และการ เปิดเผยราคากลางไปลงในเว็บไซต์ของ กฟภ. ตามประกาศของ ปปช. แล้ว

ข้อพิจารณาเสนอ

ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างขยายเขตงานงบผู้ใช้ไฟสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเสร็จทันตามกำหนด ไม่เกิดสภาวะพัสดุขาดแคลน และลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้-

1. ให้ ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย) จัดซื้อพัสดุจาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ด้วยวิธีตกลงราคา จัดส่ง กฟส.พื้ญ ตามรายการ และจำนวน ดังนี้-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา	
				@	รวม
1	1000010001	เสา คอ.ร.ขนาด 8.00 เมตร	57	1,600	79,230
2	1000010002	เสา คอ.ร.ขนาด 9.00 เมตร	11	2,060	19,745
3	1000010004	เสา คอ.ร.ขนาด 12.00 เมตร	22	4,620	89,100
4	1000040001	สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร	32	182	5,824
5	1000110003	คอน คอ.ร.สป.บ ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร	26	519	13,494
6	1000110001	คอน คอ.ร.สป.บ ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร	11	442	4,862
รวมราคาสินค้า					212,255.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					14,857.85
รวมราคาทั้งสิ้น					227,112.85

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้-

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 2.1 นายไพโรจน์ พรหมพุทธ | ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2 (นิตโย) | เป็นประธานกรรมการ |
| 2.2 นายธนากร พรหมยานนท์ | พช.ง.7 ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย) | เป็นกรรมการ |
| 2.3 นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ | พช.ง.5 ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย) | เป็นกรรมการ |

2. เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถูกต้องแล้ว ให้ ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อพัสดุดังกล่าวให้กับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด จำนวน 212,225.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 14,857.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 227,112.85 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์) จากเงินรายได้ของ กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย) หมายเลข WBS : C-59-D-UD2XX.2000

3. รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้-

ที่	รายการ	จำนวน (บาท)
1	งบประมาณที่ได้รับ	1,253,000.-
2	งบประมาณคงเหลือที่ใช้ได้ทั้งหมด	1,114,736.-
3	จัดซื้อครั้งนี้	212,255.-
4	งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	902,481.-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ 3001118204 ต่อไปด้วย


 (นางจิรภรณ์ มูลศรี)
 ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2

ที่ ฉ.1อด.2(บพ) - 1A4/๑๑

เรียน ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2(นิตโย)

- อนุมัติ - ลงนามแล้ว
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดการจัดส่ง , ตรวจรับ


 (นายป้อม สิทธิ)
 ผบ.ท.กฟ.จ.อ.ด.2 (นิตโย)

๒๕ มี ค ๒๕๕๖