



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

00.9 (ค.บ.ล.) 137/59

17/11/59

805787

## บันทึก

จาก ผกส.กฟจ.อด.2(นิตโย) ถึง กฟจ.อด.2 (นิตโย)  
เลขที่ อด.2(จ.ผกส.)- 137/59 วันที่ 15 พ.ค. 59  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย  
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟจ.อด.2(นิตโย) ผ่าน ชจก.(ท.)กฟจ.อด.2(นิตโย)

### 1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ฉ.๑ อด.2(กส)- 042 /2558 อนุมัติในหลักการให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขต  
บ้านจัดสรรโครงการนิรชา บ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-58-D-UD2CS.0170.01.1 ,02.1 ,02.2  
ซึ่งมีวงเงินงบประมาณตามราคากลาง(ค่าแรงตามประมาณการ 192,000 x 1.1901) จำนวน 228,499 บาท

### 2. ข้อเท็จจริง

ผกส.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ตรวจสอบแล้ว การดำเนินการจ้างเหมาดังกล่าวเป็นการจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา  
(วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) และได้แจ้งผู้รับเหมามาเสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้

- |                                            |          |            |     |
|--------------------------------------------|----------|------------|-----|
| 1. นายสายเพชร ศิริรวม                      | เสนอราคา | 192,500.00 | บาท |
| 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชชระ เอ็นจิเนียริง  | เสนอราคา | 192,800.00 | บาท |
| 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซัวร์ เอ็นจิเนียริง | เสนอราคา | 192,000.00 | บาท |

จากการการเสนอราคาของผู้รับเหมาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซัวร์ เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาที่ต่ำสุด  
และถูกต้องตามเงื่อนไข เป็นเงินจำนวน 192,000 บาท กำหนดยื่นราคา 30 วัน ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างในตาราง  
ดังต่อไปนี้

| ที่ | รายการ                                                          | ค่าจ้าง/ต่อหน่วย |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | แผนกแรงสูงภายนอก ติดตั้งเสาขนาด 12 เมตร 15 ต้น                  | 83,000 บาท       |
| 2.  | แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งเสาขนาด 9 เมตร 12 ต้น                   | 56,000 บาท       |
| 3.  | แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลง 160 เควีเอ. 1 เครื่อง        | 9,000 บาท        |
| 4.  | แผนกไฟสาธารณะภายใน ติดตั้งไฟสาธารณะ 25 AW ระยะทาง 0.23 วงจร-กม. | 10,000 บาท       |
| 5.  | แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งสาย 50 AW ระยะทาง 0.23 วงจร-กม.         | 21,000 บาท       |
| 6.  | แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสาขนาด 8,9 เมตร 6,3 ต้น         | 13,000 บาท       |
|     | รวมเงินสุทธิ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)                   | 192,000.00 บาท   |

### 3. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

ผกส.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้พิจารณาแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซัวร์ เอ็นจิเนียริง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ  
 และได้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งต่ำกว่ารายอื่น จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 อนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซัวร์ เอ็นจิเนียริง 88/2 ม.1 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี  
เป็นผู้ดำเนินการขยายเขต ในวงเงินจำนวน 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
คิดเป็นร้อยละ 84.03 ของราคากลาง โดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ว่าด้วยการจัดจ้าง ปี 2543

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

1. นายมนัสพงษ์ จิตติพิมพ์      หน.ปป.กฟจ.อด. (นิตโย)      ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ พลดาหาญ      พชง.7 ผมต.กฟจ.อด.2(นิตโย)      กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย บุญมา      พบช.7 ผบป.กฟจ.อด.2(นิตโย)      กรรมการ

3.3 แต่งตั้งให้ นายไพโรจน์ พรหมพุทธ หน.กส.กฟจ.อด.2(นิตโย) เป็นผู้ควบคุมงานจ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวให้เบิกจ่ายจากงบค่าแรง, งบค่าควบคุมงาน และงบค่าเบ็ดเตล็ด หมายเลขงาน C-58-D-UD2CS. 0170.01.1 ,02.1 ,02.2


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายไพโรจน์ พรหมพุทธ)  
หน.กส.กฟจ.อด.2 (นิตโย)  
14 มค 59

ที่ อด.2(จ.ผกส)- 137/59

เรียน หน.กส.กฟจ.อด.2(นิตโย)

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป



(นายปลื้ม สิทธิ)

ผจก.กฟจ.อด.2 (นิตโย)

๑๕ ม.ค. ๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย

ใบสั่งจ่ายเลขที่...อด.2(จ.ผกส.)... ๑๖/๖๓

ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙

สำหรับงานขยายเขตฯ บ้านจัดสรรโครงการนิรชา บ้านหนองขาม

ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

หมายเลขงาน C-58-D-UD2CS.0170.01.1 , 02.1 , 02.2

ถึง ท่างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีวีร์ เอ็นจิเนียริง

88/2 ม.1 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

งวดเดียว

หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง ท่างหุ้นส่วนจำกัด ดีซีวีร์ เอ็นจิเนียริง ตามอนุมัติจ้างที่ น.๑ อด.2(กส)- /2558  
ลงวันที่ 2558 โดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

| ลำดับที่                         | จำนวน | หน่วย |                                                                             | ราคา/หน่วย |     | จำนวนเงิน |     |
|----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|
|                                  |       |       |                                                                             | บาท        | สต. | บาท       | สต. |
| 1                                | 1     | งาน   | แผนกแรงสูงภายนอก ติดตั้งเสาขนาด 12 เมตร 15 ต้น<br>8002317684                | 83,000     |     | 83,000    | -   |
| 2                                | 1     | งาน   | แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งเสาขนาด 9 เมตร 12 ต้น<br>8002317689                 | 56,000     |     | 56,000    |     |
| 3                                | 1     | งาน   | แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลง 160 เควีเอ. 1 เครื่อง<br>8002317686      | 9,000      |     | 9,000     |     |
| 4                                | 1     | งาน   | แผนกไฟสาธารณะภายใน ติดตั้งไฟสาธารณะ 25 AW ระยะทาง 0.23 วงจร-ก<br>8002317697 | 10,000     |     | 10,000    |     |
|                                  | 1     | งาน   | แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งสาย 50 AW ระยะทาง 0.23 วงจร-กม.<br>8002317694       | 21,000     |     | 21,000    |     |
|                                  | 1     | งาน   | แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก รื้อถอนเสาขนาด 8 ,9 เมตร 6 ,3 ต้น<br>8002317691     | 13,000     |     | 13,000    |     |
| (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) |       |       |                                                                             |            |     | 192,000   | -   |

ชื่อ...ผู้ดำเนินการจ้าง  
นายไพโรจน์ พรหมพิพิธ

ลงชื่อ...ผู้รับ  
นายไพโรจน์ พรหมพิพิธ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นิตยสาร)  
และรายละเอียดโปรดดูตามหลัง)


วันที่ประกาศใช้ 9 กรกฎาคม

รับชำระเงินแล้ว

- ใบเสร็จเลขที่ DL๒18459๐๒1๖๐๐16

- ลว ๑๓ พ.ค. ๕๙ จำนวนเงิน ๙๖,๐๐๐

(ลงชื่อ) อิงกรณ์





สัญญาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เลขที่ จ.อ.๒(ผกส.) ๓๒ /๒๕๕๙

สัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒(นิตโย) ๒๓๐/๔ หมู่ ๔ ตำบล  
หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายปลื้ม สิทธิ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒(นิตโย) ผู้รับมอบ  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ชัวร์เอ็นจิเนียริ่ง สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่  
๘๘/๒ หมู่ ๑ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดย นางเลี่ยม ตรละคร เป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนี้

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านจัดสรรโครงการ  
นิรชา บ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒(นิตโย) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบ  
ท้ายสัญญา โดยตกลงประมาณการค่าจ้างในวงเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง  
และควบคุมงาน ดังนี้

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้

๑.๑.๑ ขุดหลุมเสา.....๒๗.....หลุม

๑.๑.๒ ขุดหลุมกาย.....-.....หลุม

๑.๑.๓ ปักเสาติดตั้งสาย

๑.๑.๓.๑ ปักเสาเคอร์. ขนาด.....๑๒.๐๐ เมตร จำนวน.....๑๕.....ต้น

ติดตั้งสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.ระยะทาง ๐.๓๓๕ วงจร

ปักเสาเคอร์. ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน.....๑๒.....ต้น

ติดตั้งสายอูมิเนี่ยมหุ้ม ขนาด ๙๕ ต.มม.ระยะทาง ๐.๒๓๐ วงจร

๑.๑.๓.๒ ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ kVA จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๑.๓.๓ ติดตั้งดวงโคมไฟถนน ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๘ ดวงโคม

๑.๒ ในการนี้ผู้จ้างตกลงดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑ การขนและรายเสาตอม่อ ผู้จ้างจำทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมี

ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก



*(Signature)*

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ เลขที่ จ.อ.๒(ผกส.) ๗๒ /๒๕๕๙

๑.๒.๒ การชนและรายเสาแรงสูง ผู้จ้างจะทำการรายเสาให้หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓ การชนและรายเสาแรงต่ำ ผู้จ้างจะทำการชนและรายเสาให้ภายในรัศมี

ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้จ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านจัดสรรโครงการนิรชา บ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) การชำระเงินตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕

ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำหรือหนังสือรับรองของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือไว้เป็นหลักฐานจำนวนร้อยละห้า ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ย หลังจากที่ได้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์


ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนเงินค่าจ้างที่ได้แย้งกันและสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหากรแสตมป์ มูลค่าร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้รับจ้างปรับเป็นรายวันๆ ละ ๐.๓๐% ของค่าจ้างที่มีได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้าง เห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๖. ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการเพิ่ม



*(Handwritten signature)*

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ เลขที่ จ.อศ.๒.(ผกส.) กง /๒๕๕๙

หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ แผนกแรงสูง จำนวน ๑ ชุด มี ๑ แผ่น

รายการ แผนกหม้อแปลง จำนวน ๑ ชุด มี ๑ แผ่น

รายการ แผนกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด มี ๑ แผ่น

แผนผัง ระบบจำหน่าย จำนวน ๑ ชุด มี ๑ แผ่น


ข้อ ๘. ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษาแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้แทนของผู้รับจ้างถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควรและผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๐. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งติดแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดยึดเวลาอับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยดีภายในเจ็ดวัน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้จ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้จ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก



ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาต เป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๓. ผู้จ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงิน จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด(แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้เช่น งานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายให้ผู้รับจ้างคืนให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับจากวันได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้จ้างเห็นสมควรผู้จ้างจะดำเนินการส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีรับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบ ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้จ้าง ได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้จ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดยที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำงานแก้ไขต่อ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้เป็นที่ยอมรับภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ เลขที่ จ.อ.๒.(ผกส.) ๓๖ /๒๕๕๙

ข้อ ๒๐. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตราดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก ติดตั้งเสา ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น ติดตั้งสาย เคเบิลอากาศ

ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๐.๓๕๕ วงจร-กม. ค่าจ้าง ๘๓,๐๐๐ บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก ติดตั้งเสา ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๙๕ ต.มม.

ระยะทาง ๐.๒๓๐ วงจร-กม. ค่าจ้าง ๗๗,๐๐๐ บาท

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ รื้อถอนเสา ขนาด ๘,๙ เมตร จำนวน ๖,๓ ต้น รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย, หุ้มฉนวน

ขนาด ๕๐,๕๐ ต.มม.ระยะทาง ๐.๑๔๐ วงจร-กม. ค่าจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท

แผนกหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ KVA. จำนวน ๑ เครื่อง ค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท

แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ต.มม.ระยะทาง ๐.๒๓๐ วงจร-กม.

ติดตั้งดวงโคมไฟถนน ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๘ ดวงโคม ค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินสุทธิ ๑๙๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน )

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อใด โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและรับเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันทีและผู้จ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เพื่อเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ผู้จ้าง

( นายปลื้ม สิทธิ )

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง

( นายสุรสิทธิ์ ตรีละคร )

ลงชื่อ ..... พยาน

( นายไพโรจน์ พรหมพุทธ )

ลงชื่อ ..... พยาน

( นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์ )

