



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ສັນຍາຈຳງ່າຍແມະນຸກຄລກາຍນອກ ປຽບຕີເກີຍວັກນົມເທິງ

ເລຂທີ ລ.ຂ ສກ.(ບ.) ០១៤ / ແກ້ວ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๒๙๘ หมู่ที่ ๗ ถนนอุบล
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นาย
จักรกฤษณ์ ตุลสุข ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบ
อำนาจเลขที่ น.๒๙๘ กอกก. (กฟจ.ศก.) ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จัด
การ” ฝ่ายหนึ่งกับ นายสมโภช จันทร์ศิลา เลขประจำตัวประชาชน ๓๓๓๗๗๐๐๑๖๗๓๗๗ เลขที่ ๑๓๓/๔ ต.
วิจิตรนคร ต.เมืองหนองโข อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

គំសិរុយ្យាតីតាកល់ាងទាំសិរុយ្យាកំមីឱ្យគមចើងទៅបីនេះ

ໜ້າ. ໜ້ອມກາສັງຈັກ

ผู้ว่าจังตกลงจ้างและผู้รับจังตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แบนรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ตอกกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจังซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น วงเงิน ๒๐๓,๕๐๐.๐๐-บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดตีและมี มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามลักษณะงานแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามภารกิจนี้ให้แก่ผู้จ้างตามปริมาณงานที่คุณสัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายส่วนได้ดั้งต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผู้จัดฯ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ___ ต. ___ แผ่น

๒.๖ ผู้รับผิดชอบ ใบเสนอราคา, เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐ แผ่น

๒๔๓ ชื่นฯ อนุมัติจ้าง ชน.๙.๒ จำนวน ๑ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดเจนกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เป็นสำคัญ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าบริการนี้ด้วยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ได้.

សំណើរ លោកអ្នក



ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๑๒-

ที่ ๒.๒ ศก.(๑) ๐๑๔ /๙๕๖๐

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานด้าน

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานด้านให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานค่าจ้างตามสัญญานี้ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกัน

การปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพนจาง

ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานด้าน

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบริษัท สถานที่ แล้ววันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานด้าน

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออก

หลักฐานการรับมอบให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง
ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่า งานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลด
หรือคงดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปีมานาที่กำหนดในใบสั่งจ้าง แต่ละคราวและตามราคากำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณานครกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว
ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณานครกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมี
เหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า
เหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือตกลงเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมี
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีเหตุให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา



มนัส จันทร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ฉบับที่ ๑๒๖๐

-๓-

ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานสัญญาได้ และมีสิทธิแจ้งผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ลูกจ้างไปได้ด้วย

การที่ผู้รับจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้รับจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภัยในกำหนด ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำภาระแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้รับจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓(สาม)วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนดให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อูกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานหักห FRONT ของบ้านแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน หักนี้ออกจากในกรณีที่สัญญานี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างยืน ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน คำสั่งหักห FRONT ของบ้านที่สามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวดโดยใช้ทักษะประสาทศิริภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นได้ ให้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความค้ำประกันโดยตัวผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำให้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างก่อน

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรือหักห FRONT เพื่อชดเชยค่าใช้สัญญาอันเนื่องมาจากการเหตุนี้

นาย วัน พาก



ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ฉบ.๒ ศก.(๙.) ๐๑๔ /๒๕๖๐

ចំណាំ ១២. គាមរំបុណ្ណិជនកម្មរំបែង

หัวข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่สภากลั่ง

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทุนแทนที่ได้แก่สูงจ้างดังกล่าวให้รัฐบาลและผู้ว่าจ้างมลฑลทั้งหลาย
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่สูงจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวน
นั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

๗๘ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าฯ

ในกรณีเข่นผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของข่ายการหนดเวลาและเงื่อนไขทางค่าจ้าง ผู้รับจ้างลงวนไว้ซึ่งคำนำที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการการลละเมียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในวันเดียวกันนั้นได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการการลละเมียดที่เวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อเร่งงานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการการลละเมียดที่เวลาอันสมควร โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้รับจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่แบบและรับรายการลละเมียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้วิเชิงอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนเดียว
โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน
และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะดำเนินการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือข้อความใดๆ ก็ตามที่จะทำให้ผู้รับจ้างเสียเวลาทำการให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว



ప్రధాన సమయం

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ว.๒ ศก.(จ.) ๐/๔ ๑๔๖๑

-๕-

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดให้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (คูณย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันเดียวกันแล้วเสร็จจริง ยกเว้นผู้รับจ้างด้วยความไม่สงบทางการเมือง ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ ๑๖ นี้ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานแทนต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นยกเว้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าห้าสิบบาทตามที่จะเห็นสมควร ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร์จ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการณ์พิเศษหรือความไม่สงบของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤษติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม

อนันดา จันทร์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ จ.ส. ศก.(จ.) ๐/๔ /๗๕๖๐

เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาดังนี้ให้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพิจารณ์ตั้งกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ
ให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้เรียกค่าใช้จ่ายได้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ได้รับจ้างโดยเด็ดขาด หรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง
ข่ายเวลาทำงานออกไม่ถูกกำหนดไว้ให้ตั้งแต่ต้น หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้

บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางราชการ บยกกล่าว หรือหนังสือซึ่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและ
เมื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้
ถือว่าคู่สัญญาได้รับได้แล้วโดยชอบ เนื่องแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนแปลงสำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว
ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้

แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันลงโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สองฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับ
สัญญานี้ไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุก

ประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อให้ได้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายสมภพ จันทร์ศิลา)
ลงชื่อ..... พยาน
(นายสุพล เชื้อโคตร)
ลงชื่อ..... พยาน
(นายเรืองศักดิ์ วุฒิพรวน)

สมภพ จันทร์ศิลา

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายสัญญา

ปฏิบัติงานในพื้นที่(จ.ศรีสะเกษ)โซน ๔,๔ วงเงินจ้าง ๒๐๓,๕๐๐ บาท(สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้าง

- ค่าจ้างเหมาตัดกลับมิเตอร์
- ค่าจ้างเหมาต่อตัวกลับมิเตอร์
- ค่าจ้างเหมาปลดสายมิเตอร์
- ค่าจ้างเหมาต่อสายมิเตอร์
- ค่าจ้างผ่อนผันครั้งที่ ๑
- ค่าจ้างผ่อนผันครั้งที่ ๒

ผนวก ๒ ใบเสนอราคา

เครื่องละ	๖๔	บาท
เครื่องละ	๖๔	บาท
เครื่องละ	๓๙	บาท
เครื่องละ	๓๙	บาท
เครื่องละ	๖๔	บาท
เครื่องละ	๖๔	บาท

[Signature]

[Signature]



