

ตั้มฉบับ



10500
DA6832190 140024
คํานบลสพ.
๒๖.๑๔๐๙

สัญญาจ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ จ.(ศก.)..004..../ 2559

สัญญานี้ทำ ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 228 หมู่ที่ 7 ถนนอุบล ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่8 ม.ค.2559.....ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายจกรกฤษณ์ ศุลสุข ตำแหน่งผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ อ.2/กอก.(กฟจ.ศก.)16/2558 ลง 13 ตุลาคม 2558) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายสมโภช จันทรศิลป์ อัญชันเดชที่ [REDACTED] ตำบล [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED] ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล ระบบ 1 เพส และชนิด 3 เพส ที่ไม่ใช่ร่วมกัน ซึ่งที่ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในระบบ จำหน่ายของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 201,464.- บาท (สองแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญา ได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อย กว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อธิบายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1,2 รายละเอียดของงานจ้างและราคาจ้างเหมา จำนวน 1 แผ่น

2.2 เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน 2 แผ่น

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้... ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้



...บังคับ...

นาย ลักษณ์
กนก ลักษณ์

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ จ.(ศก) ๐๐๔ / ๒๕๕๙

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มี

ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ - 4 ม.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๙ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานจ้างนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นามบุญให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบุญไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรื้นแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหย่อนปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้าง แต่ละคราวและตามราคาน้ำหน่วยดังระบุไว้ในพนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม

สำเนา
สมชาย ศิริเดช

/ หรือมีเหตุ....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่ จ.(ศก)๐๐๔/๒๕๕๙

หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

๔.๙ ความรับผิดชอบในความช้าเร็วของพ่อของงานจ้าง

ขอ 9. กรรมบุพหงษ์บังเกอร์ฯ
เมืองแಡ้วสตรีบูรนูรัณ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละครัวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีที่สืบ หากผู้รับจ้างบิดหลีกไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10. การจ้างช่าง

ข้อ 10. ก่อจงเจริญ
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นักจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวตนนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดและความประมาทเลินเลือของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ขอ 11. การประเมินคุณภาพของผู้รับข้อความ
ผู้รับข้อความจะต้องควบคุมงานที่รับข้อความอย่างไรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และใน
ระหว่างทำงานที่รับข้อความจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง^{นี้}
เป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับข้อความ กำลังหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น
ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับข้อความ การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้อง^{นี้}
ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับข้อความ การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหวัด

ສິນເກມທຸກໆ
ລະບົບອານ ຄິດກວດ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.(ศก) ๐๐๔ / ๒๕๕๙

-4-

และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน
อันเนื่องมาจากเหตุนี้

โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา

ข้อ 12. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นพระเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยช่องแฉมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างคงคล่องตัวในข้อนี้จะสูคล่องเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญา
ข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อสูญจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ได้ดำเนินไปโดยอุปถัมภ์ต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรับจ้างภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ได้ดำเนินเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยอุปถัมภ์ต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชา คุณงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ผู้ควบคุมงาน
คุณ ก. จ. พ.ก.

/ ข้อ 15. ค่าปรับ...

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.15 (สูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์นอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ 16 ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังนอกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างนอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไป ให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนั้นต่อไป จนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์มีเหตุสุคิวสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความพิเศษหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

นายกรากต์
สมชาย จันทร์

ผู้รับจ้าง..

ການໄຟຟ້າສ່ວນກົມືກາຄ

-6-

ທີ ຈ.(ສກ) ๙๐๔ / 2559

ຄ້າຜູ້ຮັບຈໍາໄມ່ປົງບັດໃຫ້ເປັນໄປຄາມຄວາມໃນວຽກນີ້ ໄທດີວ່າຜູ້ຮັບຈໍາໄດ້ສະສິທີເຮັດວຽກ
ໃນການທີ່ຈະຂອງຍາຍເວລາທຳການອອກໄປໄມ່ມີເງື່ອນໄໄດ້ ຖ້າ ທັນສິນ ເວັນແຕ່ກຣົນເຫດຖາກຄວາມພຶດທີ່ກ່ອງ
ບກພ່ອງຂອງຜ່າຍຜູ້ວ່າຈໍາ ຊຶ່ງມີຫລັກສູານຫັດແຈ້ງ ອົງຜູ້ວ່າຈໍາທຽບດືອງຢູ່ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ
ການຍາຍກຳນົດເວລາທຳການຕາມວຽກນີ້ ອູ້ໃນຄຸລົມນິຈຂອງຜູ້ວ່າຈໍາທີ່ຈະພິຈານາຕາມທີ່
ເຫັນສົມຄວ

ຂໍ້ 19. ການຮ້າມໂອນສິທີເຮັດວຽກ

ຜູ້ຮັບຈໍາສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄມ່ໂອນສິທີເຮັດວຽກນີ້ອັນເກີດຈາກສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາຈະຕ້ອງຊໍາຮະເກີຜູ້
ຮັບຈໍາໃຫ້ບຸກຄລກາຍນອກ

ຂໍ້ 20. ການສ່ວນກຳນົດກ່າວ

ບຽດຄາຫນັ້ນສືບຕິດຕ່ອງ ຖວການ ນອກກ່າວ ອົງຫນັ້ນສືບອື່ນໄດ້ທີ່ສ່ວນໄທແກ່ຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄດ້ເປັນ
ຫນັ້ນສືບ ແລະເນື່ອໄດ້ສ່ວນທາງໄປໝາຍເປົ້າລົງທະບຽນຕອນຮັບໄປຢັງສຕານທີ່ອູ່ງອຈຸງຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄດ້ຮັບໄວ້
ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວໂດຍຂອບເວັນແຕ່ຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າໄດ້ແຈ້ງເປົ້າລົງກົມືຄໍານາໄຫ້ຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄດ້
ໂດຍວິທີ່ດັ່ງກ່າວ

ໃນກຣົນເຮັດວຽກ ຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາສ່ວນກຳນົດກ່າວໂດຍທາງໂທຣາສາຫຼຸດໄປໝາຍເປົ້າລົງທະບຽນສືບຕິດຕ່ອງໄດ້
ແຕ່ຈະຕ້ອງໂທຣັກພົບແຈ້ງການສ່ວນທາງໄຫ້ທຽບແລະມີຫນັ້ນສືບຍືນສ່ວນໂດຍວິທີ່ການດັ່ງກ່າວໃນວຽກກ່ອນໄດ້
ແລ້ວ

ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວໂດຍຂອບເວັນແຕ່ຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າໄດ້ອ່ານແລະເຫັນໄວ້ຂໍ້ອວນໂດຍລະເອີຍແລ້ວ
ຈຶ່ງໄດ້ລັງລາຍມື້ອໜ້ວ ພ້ອມທັງປະທັບຕາມ (ດ້ານມີ) ໄວເປັນສໍາຄັນແລະຄູ່ສ້າງສົມຜູ້ວ່າຈໍາໄດ້ໄວ້ຝ່າຍລະຫັ້ນນັ້ນນັ້ນ

ลงชื่อ.....
(ນາຍຈັກກອມພົມ ຕຸລສູນ)

ลงชื่อ.....
(ນາຍສົມໂກຈ ຈັນທະນາ)

ลงชื่อ.....
(ນາຍສູພັດ ເນັ້ນໂຄຕຣ)

ลงชื่อ.....
(ນາຍເຮົງສັກດີ ວຸດີພຣມ)

ตั้นฉบับ



รายละเอียดแบบท้าย สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เลขที่ จ.(ศก.)๐๐๔/๒๕๕๙

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผนวก 1 รายละเอียดของงานจ้าง

- ค่าปลดสายเมเน็กซ์เทอร์มินอลมิเตอร์ ในเขต,นอกเขตเทศบาล
- ค่าต่อสายเมเน็กซ์เทอร์มินอลมิเตอร์ ในเขต,นอกเขตเทศบาล
- ตัดกลับ , ต่อกลับ (ถอนคืนมิเตอร์) ในเขตเทศบาล
- ตัดกลับ , ต่อกลับ (ติดตั้งมิเตอร์คืน) นอกเขตเทศบาล

ผนวก 2 ราคาจ้างเหมา

| | | |
|-----------|----|-----|
| เครื่องละ | 40 | บาท |
| เครื่องละ | 40 | บาท |
| เครื่องละ | 44 | บาท |
| เครื่องละ | 44 | บาท |

ผนวก 3 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ โรคจิต

จิตฟื้นฟื้น ไม่สมประกอบ

1.4 ไม่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน โรคพิษสุรำเรือรัง วัณโรค โรคแท้ช้าง หรือติดยาเสพติด

ให้โทษอย่างร้ายแรงและหรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้

1.5 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

1.6 ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดย

เคร่งครัด

1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากงาน หรือเคยต้องโทษจำคุกในคดีอาชญากรรม

นายพากเพีย
กนก พากเพีย