



# ກົດລອບບັນ



ສ້າງສູງຈ້າງເໜາ ບຸຄຄລກາຍນອກ ປົກປົດເກີ່ວກັນມືເຕືອນ

ເລກທີ ຈ.(ຂ.) ០៩៣ / ២៥៦១

ສ້າງສູງອັບນີ້ທຳ ດນ ສຳນັກງານ ກາຣໄຟຟ້າສ່ວນກຸມີກາຄສາຫາອຳເກອຊຸ່ຂັ້ນຮ ຈັງຫວັດສຶກສະເກະ ເລກທີ ១៣  
ໜູ່ທີ ២ ຕຳບລທ້າວຍເໜືອ ອຳເກອຊຸ່ຂັ້ນຮ ຈັງຫວັດສຶກສະເກະ ເມື່ອວັນທີ ៣០ ເມສາຢານ ២៥៦១ ຮະຫວ່າງ  
ກາຣໄຟຟ້າສ່ວນກຸມີກາຄ ໂດຍ ນາຍນຸ້ມ ຄມສນໂອໜູ້ ຕຳແໜ່ນໆຜູ້ຈັດກາ ກາຣໄຟຟ້າສ່ວນກຸມີກາຄສາຫາອຳເກອຊຸ່ຂັ້ນຮ  
(ຜູ້ຮັບມອບອຳນາຈຕາມໜັ້ງສື່ອມອບອຳນາຈ ພ.(ມ)៤៥/៩០ ລາ. ២៥ ສີງຫາຄມ ២៥៦០ ) ຜົ່ງຕ່ອໄປໃນສ້າງສູນານີ້ຈະເຮີຍກວ່າ  
“ ຜູ້ຈ້າງ ” ຝ່າຍທີ່ກັບ ບຣິ່ນທັກ ໂອ ສແກວ່າ ອິນເພື່ອຕີ້ ຂັ້ນພລາຍ ២០១៧ ຈຳກັດ ຜົ່ງຈະທະເບີນເປັນນິຕິບຸຄຄລເລກທີ  
០១២៥៥០០៣២៥៧៣ ດນ ສຳນັກງານທະເບີນທຸນສ່ວນບຣິ່ນທັກຈັງຫວັດພຣະນຄຣີອຍຮຣຍາ ກຣມພັມນາຮຽກຈິກກາຮ້າ  
ກຣະທຽງພານີ້ຍີ້ ມີສຳນັກງານໃໝ່ຢູ່ເລກທີ ២៥/៣ ຜູ່ ៥ ຕຳບລຄລອງຂວາງ ອຳເກອໄທຮນ້ອຍ ຈັງຫວັດນທບໍ່  
ຮທ້ສີປະລິຍີ່ ១១៤៥ ໂດຍ ນາຍກສິລ ເວີອສຶກ ຜູ້ມີອຳນາຈຈົນນາມຸກພັນນິຕິບຸຄຄລດັ່ງປາກກູດມານ້ຳສື່ອຮ່ອງຂອງ  
ສຳນັກງານທະເບີນທຸນສ່ວນບຣິ່ນທັກຈັງຫວັດມຸກດາຫາຣ ລວມວັນທີ ៥ ມີນາຄມ ២៥៦១ ຜົ່ງຕ່ອໄປໃນສ້າງສູນານີ້ຈະເຮີຍກວ່າ  
“ ຜູ້ຮັບຈ້າງ ” ອີກຝ່າຍທີ່

ຄູ່ສ້າງສູນາໄດ້ຕົກລົງທຳສ້າງສູນາກັນມີຂ້ອຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

## ໜັ້ງ ១. ຂົດຕົກລົງຈ້າງ

ຜູ້ຈ້າງຕົກລົງຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງຮັບຈ້າງເໜາ ຕັດກລັບ-ຕ່ອກລັບ ມືເຕືອນຄ້າງໜໍາຮ່າຍຄ່າໄຟຟ້າ ທີ່  
ດຳເນີນກາຣເກີ່ວກັນມືເຕືອນ ໃນຮບບຈຳນໍາຍຂອງຜູ້ຈ້າງຈຶ່ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກວາມຮັບຜິດຂອບຂອງ ກາຣໄຟຟ້າສ່ວນກຸມີກາຄ  
ສາຫາອຳເກອຊຸ່ຂັ້ນຮ ຈັງຫວັດສຶກສະເກະ ພື້ນທີ່ອຳເກອຊຸ່ຂັ້ນຮ ຕາມຂ້ອກໍາທັນດແລະເງື່ອນໄຂແໜ່ງສ້າງສູນານີ້ຮັວມທັງເອກສາຮ  
ແນບທ້າຍສ້າງສູນາ ໂດຍຕົກລົງຄ່າຈ້າງທີ່ສິ້ນວາງເຈັນ ១៣,៥៥៥.- ບາທ (ໜຶ່ງແສນທີ່ມີສາມພັນແປດຮ້ອຍສືບແປດ-  
ບາທເກັນ) ຈຶ່ງຮັມຄ່າໃໝ່ຈ່າຍທັງປົງແລ້ວ ຮວມການເມື່ອລຸຄ່າເພີ່ມ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງທີ່ຈະຈັດຫາແຮງນານ ແລະວັດດຸ ເຄື່ອງມື້ອເຄື່ອງໃໝ່ ຕລອດຈົນອຸປະນົມຕ່າງໆ ຊົນດີ  
ແລະມີມາຕຽນຮານດາມທີ່ຜູ້ຈ້າງກຳນົດເພື່ອໃຫ້ໃນການຈ້າງຕາມສ້າງສູນານີ້ຈຳນແລ້ວເສັ່ງ

ໃນຮ່ວ່າງຮະຍະເວລາທຳການຈ້າງຕາມສ້າງສູນານີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຮັບຈະທຳການຈ້າງຕາມວຽກທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ້າງ  
ຈ້າງຕາມປຣິມາລງານທີ່ຄູ່ສ້າງສູນາ ໄດ້ຕົກລົງກັນຕາມເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນານີ້ ໂດຍຜູ້ຈ້າງອາຈສ່ົ່ງຈ້າງຈົງນາກຫຼອນ້ອຍ  
ກວ່າຈຳນວນປຣິມາລງານດັ່ງລໍາໄວ້

## ໜັ້ງ ២. ເອກສາຮອັນເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສ້າງສູນາ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນາດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ໃຫ້ສືບເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສ້າງສູນານີ້

២.១ ພນວກ ១ ຮາຍລະເອີດຂອງການຈ້າງ ແລະ ປຣິມາລງານ ຈຳນວນ ១ ແຜ່ນ

២.២ ພນວກ ២ ໃບແສນອຮາຄາ ຈຳນວນ ២ ແຜ່ນ

២.៣ ເອກສາຮປະກອບຂອງອຸນຸມຕິຈ້າງ ຈຳນວນ ແຜ່ນ

ຄວາມໃດໃນເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນາທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຂ້ອຄວາມໃນສ້າງສູນານີ້ ໃຫ້ຂ້ອຄວາມໃນສ້າງສູນານີ້ບັນກັບ ແລະໃນກຣມທີ່  
ເອກສາຮແນບທ້າຍສ້າງສູນາຂັດແຍ້ງກັນເອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງປົກປົດຕາມຄໍາວິນິຈ້ຍຂອງຜູ້ຈ້າງ ໂດຍໄຟມີ



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จ.(ข.)๐๖๓ / ๒๕๖๑

ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาฉบับดังต่อไปนี้ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ไว้ ในใบสั่งจ้าง

### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดที่ผู้รับจ้างต้องชำระตามสัญญาข้อ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

### ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดปรับไม้ได้

### ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้าง แต่ละคราวและตามราคากำหนดที่อนุญาตระบุไว้ในแผนก ๒ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

### ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภาระใด ๆ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

/ หรือมีเหตุ....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ จ.(ข.)๐๙๓ / ๒๕๖๑

หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

### ข้อ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวจะไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซึ่งหือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซึ่งนั้นทุกประการ

### ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເ周一ให้สอดคล้องกับสัญญา และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง



/ และผู้รับจ้าง.....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จ.(ข.)๐๘๓ / ๒๕๖๑

และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพัลส์ โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบซ้อมแม่ให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๕ เท่านั้น

### ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อไปลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่เขา เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญารือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อสร้างแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

/ ข้อ ๑๕. ค่าปรับ...



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 8 -

ଶ୍ରୀ ଜ.(ଖ.)ସୁଲତା / ଅନ୍ତରେ

### ข้อ ๑๔. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำไรจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้คือด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาอันนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบออกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จำเป็น และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ ไม่ให้บกบดังงานตามสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา นี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๔. การขยายเวลาปฎิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ / ୨୫୧୮

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานอีกไปไม่รีบเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วดังต่อไปนี้

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญาดังที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

#### ข้อ ๒๐. การส่งคำนวณกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คุณสัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคุณสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคุณสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คุณสัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คุณสัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คุณสัญญาอาจส่งคำบอกร่างไว้โดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการตั้งกล่าวในวรรคก่อนโดยพลันสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคุณสัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และค่าเส้นพาต่างยิดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ລົງຈໍວ.

(นายบุญลดา คงสมโภชจันทร์)

二九三

၃၁၅

( นายกสิณ เรืองศรี )

၁၇၃

9418179

(นางอัญญาพร หน่องสูง)

222

2112/88

นายอนันต์ จิรบดี

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๙๙๕๖๔๗๑๙๐๒  
จำนวนหกหมื่นบาทถ้วน ๖,๐๐๐.-  
๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑

— 9 —

[View larger image](#)

(ມະນຸຍາວັດທະນາ ມະນຸຍາວິຫຼີ)

### ພາວັດຈະນຳ



รายละเอียดแบบท้าย  
สัญญาจ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
เลขที่ จ.(ข.) ๐๒๓ / ๒๕๖๑

ข้อ ๒. เอกสารแบบท้ายสัญญา

ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้าง

ผนวก ๒ ใบเสนอราคา

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - ตัดกลับ - ต่อ มิเตอร์ ค้างชำรุด ชนิด ๑ เพส ๒ สาย ๒๒๐ โวลต์ | เครื่องละ ๗๒.๗๖ บาท  |
| - ตัดกลับ - ต่อ มิเตอร์ ค้างชำรุด ชนิด ๓ เพส ๔ สาย ๒๒๐ โวลต์ | เครื่องละ ๑๐๗.๐๐ บาท |

ผนวก ๓ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

- ๑.๑ มีสัญชาติไทย
- ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๙ ปีบริบูรณ์
- ๑.๓ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ โรคจิต จิตพิรุณ ใจฟ้า ไม่สมประกอบ
- ๑.๔ ไม่เป็นโรคอันตรายร้ายแรง เช่น โรคเรื้อน โรคพิษสุรำเรွ้ง วัณโรค โรคเท้าช้าง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและหรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้
- ๑.๕ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
- ๑.๖ ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นดัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
- ๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากงาน หรือเคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา



ลายเซ็น



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
เลขที่ จ.ชช. ๐๒๓ / ๒๕๖๑

ตามอนุมัติ ผวจ.ลว.๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก่อนการดัดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟราย  
ย่อย พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเพิ่มสาระสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของงานจ้าง ดังนี้

ข้อ ๑. เพิ่มงานส่งคำร้องขอผ่อนผัน กรณีผู้ใช้ไฟฟาร้องขอผ่อนผันการดัดจ่ายไฟ มิเตอร์ ขนาด ๑ เพส  
เครื่องละ ๒๕ บาท

ข้อ ๒. เพิ่มงานส่งคำร้องขอผ่อนผัน กรณีผู้ใช้ไฟฟาร้องขอผ่อนผันการดัดจ่ายไฟ มิเตอร์ ขนาด ๓ เพส  
เครื่องละ ๗๕ บาท

ข้อ ๓. เพิ่มงานตัดมิเตอร์ ขนาด ๑ เพส เครื่องละ ๗๒.๗๖ บาท

ข้อ ๔. เพิ่มงานติดมิเตอร์ ขนาด ๑ เพส เครื่องละ ๗๒.๗๖ บาท

ข้อ ๕. เพิ่มงานตัดมิเตอร์ ขนาด ๓ เพส เครื่องละ ๑๐๗.๐๐ บาท

ข้อ ๖. เพิ่มงานติดมิเตอร์ ขนาด ๓ เพส เครื่องละ ๑๐๗.๐๐ บาท

ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
เลขที่ จ.ชช. ๐๒๓ / ๒๕๖๑ ทุกประการ โดยถือว่าข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฉบับนี้

ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ คู่สัญญาได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ลักษณะ) ไว้เป็นสำคัญ  
ต่อหน้าพยาน แล้วมอบต้นฉบับให้ผู้ว่าจ้าง และคู่ฉบับปั้นผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐานต่อ กัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงชื่อ.....

(นายบุญฤทธิ์ คงสมโภชน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ชั้นรุ่น

ตามหนังสือมอบอำนาจ พ.ม)15/60

ว. 28 สิงหาคม 2560

ลงชื่อ.....

(นางอัญญาพร หนองสูง)

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

ลงชื่อ.....

( นายกสิณ เรืองศรี )

ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ.....

(นายอุทิศ คำพา)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด