



สัญญาจดบันนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
เลขที่ ง.ยส./๒๔/๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
เลขที่ ๙๑ ถนน รัตนเขต ตำบล ไนเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ยโสธร
เมื่อวันที่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.... ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายกรุงยศ กานธารา
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ [REDACTED]
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน [REDACTED] อายุบ้านเลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตำบล [REDACTED]
อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED]
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

กฎสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังด่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ตัดก้อน - ต่อ ก้อน , การปอก - ต่อสาย เทอร์มินอล แจ้งติดต่อและถอนคืนมิเตอร์ ชนิด ๑ เพส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอนปี ในระบบชำนาญของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ตั้งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะเข้ามาทำงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดต่างๆ และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแต่เวลารៀบริบูรณ์

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานตามวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก หรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

ที่ จ.ม.ร. ๒๒๗/๑๙

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| 2.1 ผนวก 2 ใบเสนอราคา/ค่าร้องราคา | จำนวน 2 แผ่น |
| 2.2 หลักเกณฑ์การซื้อขายเหมา | จำนวน 6 แผ่น |
| 2.3 สำเนาหลักประกันสัญญา ใบเสร็จรับเงิน | จำนวน 1 แผ่น |
| 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, บัตรผู้เสียภาษี | จำนวน 2 แผ่น |

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการพิทีอเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับซื้อจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับซื้อไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานซื้อ

๔.๙.๕๘ - ๓๑.๑.๕๙ ไตรมาสที่ ๑

ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้รับซื้อตกลงทำงานซื้อตามสัญญานี้ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบซั่งซ้ำเป็นคราวๆ ไป และผู้รับซื้อจะต้องทำงานซื้อ ให้ແล້ວສ្រែចនារាយລະເອີຍຄວາມໃນระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบซั่งซ้ำ

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทํางานสัญญานี้ ผู้รับซื้อได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญาข้อ 1 แล้วไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มาแนบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับซื้อนำมามอบไว้ตามวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะกินให้โดยไม่มีผลกันเมื่อมีผู้รับซื้อทันจากข้อมูลพันธนาณัติสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานซื้อ

ผู้รับซื้อสัญญาว่าจะทำงานซื้อตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบซั่งซ้ำ แต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานซื้อ

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบงานซื้อทั้งหมดที่ครบถ้วนตามสัญญาและในสั่งซื้อแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ผู้รับซื้อนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานซื้อที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและในสั่งซื้อ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่ ๑๖๙-๒๔๗/๒๙

ทรง ไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานซึ่งนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับแก้ไขงานซึ่งให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งซึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาเข้าเป็นเหตุขอขยายเวลาทำงานหรือคงค่าปรันไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งซึ่งแต่ละคราว และความราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในหมวด 2 แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานซึ่งตามรายการ และเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซึ่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานซึ่งของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงาน จึงไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานซึ่งให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดกพร่องของงานซึ่ง

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานซึ่งนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้าง ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดหลักไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุดหนุนค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

ที่ จ.บ. 22๙ / ๕๙

ข้อ 10. การซ้างซ่อม

ผู้รับซ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปซ้างซ่อมอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าซ้างก่อนทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับซ้างหักพันจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับซ้างจะซังคงด้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับซ่างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับซ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับซ้าง

ผู้รับซ้างจะต้องควบคุมงานที่รับซ้างอย่างเอาราไถ่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับซ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับซ้าง สำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับซ้าง การแต่งหั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าซ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าซ้างก่อน

ผู้ว่าซ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับซ้างและผู้รับซ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบริษัทฯ สัญญาอันเนื่องมาจากการเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบของผู้รับซ้าง

ผู้รับซ้างต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ เทศภูมิ ทรัพย์สินและอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับซ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับซ้าง

ความเสียหายใด อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับซ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าซ้าง ผู้รับซ้างจะต้องรับผิดโดยช่องชนวนให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับซ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับซ้างดังกล่าวในข้อนี้จะถือสุดคลุมเมื่อผู้ว่าซ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับซ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีข้อ ๑๓ หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ 13.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

ที่ ๑๔๒ ๒๒๙ /๘

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่รับจ้างได้ว่าจ้างในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าหีบหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือคัดถอนชื่องานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการปฏิเสธนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของหายก็กำหนดเวลาเดือนเสร็จออกไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนสั่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสัมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยยกต่องความสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อภาระให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนคนงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนงานอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือยังเป็นเหตุเพื่อบาധกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไม่ถูก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างเด็ดขาด และผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.15 (ศูนย์สิบห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกำหนดจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์นอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อที่ 16 นี้ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ ๑.๖๙.๒๒๙/๑๙

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งท่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วขังเหลืออยู่ก็เท่าไรคู่ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมผู้รับจ้างไม่ดี ผู้รับจ้างไม่สามารถกู้ภัยมา ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมผู้รับจ้างก็ได้

พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ดือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ

เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุไม่สงบจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังเด่น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในสูตรพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-


ที่จ.นส.๒๙/๔๑

ข้อ 20. การส่งบอกรถกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกรถกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างด้านของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับแล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการเมื่อเร็วๆ คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถกล่าวโดยทางโทรศัพท์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อน โดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสืบบันมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างเชื่อถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

(นายทรงยศ กรبانสุวรรณ)

ผอ.บส.


ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..........พยาน

(นางสาวพิมประภา พันธ์)

พ.บ.ส.

ลงชื่อ..........พยาน

(นางปริยา เรืองศรี)

ช.บ.บ.ส.

