



บุคคลธรรมดา

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์  
เลขที่ จ.ยส. ๐๐๔ / ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เลขที่ ๙๑ ถนน  
รัตนเขต ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ยโสธร  
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายสวิต เสงี่ยมศักดิ์  
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายอุทร ผลเรือง  
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๓ ๓๕๐๒ ๐๐๒๔๒ ๐๘๗ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๗  
ตำบล ดงมะไฟ อำเภอ ทรายมูล จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๗๐  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายไฟเข้า-ออก  
ติดตั้ง สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ ระบบ ๑, ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที,วี  
หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทรายมูล ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๑๑๒,๐๕๗.๘๙.- บาท (หนึ่งแสน  
หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
๗% แล้ว

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์  
ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ  
ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่ง  
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่ง  
จ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. ....

๑๐๗ ผลเรือง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จ. บร. ๐๐4/256๐

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ใบเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้ง ,ถอนคืน, สับเปลี่ยน มิเตอร์

๒.๓ หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม  
ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหาย  
ใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง  
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้าง  
จะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๕,๖๐๓.๐๐- บาท (ห้าพันหกร้อยสามบาท  
ถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มี  
ดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ภายใน ๓๐ วัน

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ใน  
ใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งจ้างแต่ละคราว  
แล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้างถ้า  
ผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง  
สิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตาม  
สัญญา และใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมา  
อ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำงานหรืองดค่าปรับไม่ได้

๑๐๖ ๕๖๖๖



ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แบบสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ส่งไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓(สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. ....

๑๓๕ ๑๓๕

๑๓๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จ. ข. ๐๐๔/๒๕๖๖

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การแต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่รับจ้างได้ว่าจ้างในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

๑๓๖ ๕๖๖๖๖





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ จ. ๕๔. ๐๐๔/๒๕๖๐

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวมาแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้โดยไม่มีแบบและรายการละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนงานอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออย่างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินเกินจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อที่ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมียกเลิกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

๕๔๐๕ ๕๔๐๕  
[Signature]

ในกรณีดังกล่าว.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ จ. ๒๕.๐๐๔/๒๕๖๐

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำกรณีนี้อาจมองว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

๑๐๕ ๕๖๑๐๐

ข้อ ๒๐. ....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ที่ จ. นส. ๐๐๔/๒๕๖๐


ข้อ ๒๐. การส่งบอกค่ากล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับแล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว


ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งค่าบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสืบมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่สัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิสิธ เสี่ยมศักดิ์)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง  
(นายอุทร ผลเรือง)

ลงชื่อ  พยาน  
(นายเดชา วุฒิสาร)

ลงชื่อ  พยาน  
(นายสุระเจตต์ ละอองนวล)





ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร  
๕๑ ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
ที่ ยส./บพ. ๕๕๒๔/๒๕๕๕

เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร และการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๐ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ย้ายสับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด รื้อถอนมิเตอร์ ราคากลางรวมเป็นเงิน ๙๖๒,๘๗๓ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ย้ายสับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด รื้อถอนมิเตอร์ประเภท ๑ เฟส ๒ สาย และ ประเภท ๓ เฟส ๔ สาย

**๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

(๑) เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างตามประกาศดังกล่าว มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านติดตั้งมิเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา มีหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับงานสอบราคาดังกล่าว และผ่านการอบรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

(๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน  
ชื่อแล้ว

(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น

(๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

**๒. เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา**

กรณีเป็นนิติบุคคล

(๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ( สำเนารับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือน )

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(๑) สำเนาทะเบียนบ้าน ( พร้อมรับรองสำเนา )

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พร้อมรับรองสำเนา )

**๓. กำหนดวันที่ยื่นเสนอราคา**

- ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา

**๔. กำหนดเวลาเปิดซองเสนอราคา**

- ระหว่างเวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา



**๕. สถานที่ยื่นเสนอราคา**

- ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เลขที่ ๙๑ ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เลขที่ ๙๑ ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๕-๗๑๔๑๑๙ ในวันและเวลาทำการ

**๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดจ้าง**

- การไฟฟ้าจังหวัดยโสธร จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการจัดจ้าง และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

( นางทัศนีย์ นพรัตน์ )

รองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทน  
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D241806001040011



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนนางawangสุวรรณ แขวงตลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร (สาขาที่ 00141)

ที่อยู่ เลขที่ 51 ถนนรัตนเขต ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

รหัสลูกค้า 463653

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ได้รับเงินจาก นายอุทร ผลเรือง

ที่อยู่ เลขที่ 18 ม. 7 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 36170

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3350200282087 สำนักงานใหญ่)

| รหัสบัญชี                  | รายการสินค้าและบริการ                                                                              | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
|                            | ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี<br>ค่าประกันงานฯ.ยส.004/50 ลว 4 มค. 60 ติดตั้งมิเตอร์<br>โดยเงินสด | 5803   | 1.00       | 5,603.00        |
| (ห้าพันหก ร้อยสาม บาทถ้วน) | รวม ราคาสินค้าและบริการ                                                                            |        |            | 5,603.00        |
|                            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%                                                                              |        |            |                 |
|                            | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น                                                                               |        |            | 5,603.00        |

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ คือมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระเงินด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คแนับตัว

(กจ.117-2.49)

เลขที่

002239861





ใบสอบราคาจ้าง

200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๓ โทร 0-2589-0100-1

วันที่

26 802550

(OVN) 00/AM.5928 / 2559.

100

gab pms wa 1900<sup>n</sup>

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งการทราบราคาสินบริการ เป็นแต่ละรายการตามจำนวนที่ปรากฏข้างล่างนี้ ถ้าท่านประสงค์รับแจ้งบริการ โปรดรอกกรณาดำเนินการ (รวมค่ามิเตอร์ค่าเพิ่ม) โดยชัดเจน ใส่ซองผนึกให้เรียบร้อยแล้ว ขึ้นซองแนบราคา หากการร้องเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ขอว่าสนอราคาตามใบเสนอราคาจ้างเลขที่ ยสภท.5928 / 2559

การกระจายราคาเงินจ้าง และเงื่อนไขอื่น ๆ ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดของราคาย่อยเงินจ้างต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ ตามที่แจ้งไว้ส่วนหนึ่งในสภานวาคาจ้างนี้ก่อนแล้ว จึงกรอกข้อความในกรณอื่น ทั้งนี้ เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่พิจารณา หากผู้เสนอราคาปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังกล่าว

(49-2507)

(นายสวีส เสงี่ยมศักดิ์)

ผู้โดยสารราคา

คำแปล

អ្នកបោះឆ្នោត

| ลำดับ<br>ที่ | จำนวน | หน่วย   | รายการ                                                    | (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |     |             |     | หมายเหตุ |
|--------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------|-----|----------|
|              |       |         |                                                           | ราคาค่าหน่วย         |     | รวมเป็นเงิน |     |          |
|              |       |         |                                                           | บาท                  | สต. | บาท         | สต. |          |
| 1            | 270   | เครื่อง | ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 1,3             | 136                  |     | 39240       | 40  |          |
| 2            | 286   | เครื่อง | ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 2,4             | 112                  |     | 34274       | 24  |          |
| 3            | 11    | เครื่อง | ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 3 เฟส 4 สาย                            | 370                  |     | 4354        | 90  |          |
| 4            | 10    | เครื่อง | ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 1,3                    | 146                  |     | 1562        | 20  |          |
| 5            | 19    | เครื่อง | ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 2,4                    | 122                  |     | 2480        | 26  |          |
| 6            | 9     | เครื่อง | ย้ายมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย                                   | 390                  |     | 3,355       | 70  |          |
| 7            | 197   | เครื่อง | สับเปลี่ยนมิเตอร์ชั่วคราว/ถาวร 1 เฟส 2 สาย                | 72                   |     | 15,176      | 88  |          |
| 8            | 33    | เครื่อง | สับเปลี่ยนมิเตอร์ชั่วคราว/ถาวร 3 เฟส 4 สาย                | 136                  |     | 4,802       | 16  |          |
| 9            | 39    | เครื่อง | ถอนคืนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย                                 | 65                   |     | 2712        | 45  |          |
| 10           | 14    | เครื่อง | ถอนคืนมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย                                 | 105                  |     | 1572        | 90  |          |
| 11           | 9     | เครื่อง | สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย(ไม่เปลี่ยนสายเมน) | 70                   |     | 674         | 10  |          |
| 12           | 7     | เครื่อง | สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย(เปลี่ยนสายเมน)    | 110                  |     | 823         | 90  |          |
| 13           | 4     | เครื่อง | สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย                   | 135                  |     | 577         | 80  |          |
|              |       |         | รวมเป็นเงิน 112,057.89 บาท                                |                      |     |             |     |          |
|              |       |         | (ผู้รับโอนทรัพย์สินต้องนำหลักฐานมาขอคืนภาษี)              |                      |     |             |     |          |

ข้าพเจ้า ขอเสนอราคาค่าบริการและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอบราคาทุกประการขอรับรองคุณภาพในการคิดเครื่องมือที่เสนอนี้เป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงาน โดยให้นับวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้น กำหนดวันเวลา.....120.....วัน (ลงชื่อ).....กรรมการ  
นับตั้งแต่วันที่เปิดของสอบราคา และ กำหนดส่งมอบภายใน.....366.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง หรือ ลงชื่อ(ลงชื่อ).....กรรมการ  
ลงชื่อ อ.ดร. อ.ดิเรก ผู้เสนอราคา (ลงชื่อ).....กรรมการ

## รายละเอียดและเงื่อนไขผู้ที่เสนอราคาต้องปฏิบัติ

### รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไป

1. ต้องใช้ใบเสนอราคาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ขึ้นเสนอ จำนวน 1 ชุด
2. ต้องแนบเอกสารประกอบเช่น SPECIFICATION หรือ DRAWING หรือ CATALOGUE หรือรายละเอียดอื่น ๆ จำนวนอย่างละ 1 ชุด เว้นแต่งานจ้างที่ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ
3. ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทโดยยื่นซองเสนอราคา ณ... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร
4. ในการเสนอราคา ต้องระบุรายละเอียดที่แจ้งไว้ในรายการสอบราคาข้างต้นหน้าให้ครบถ้วน
5. ในการตกลงสั่งจ้าง ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จะขอใบสั่งจ้างหรือจัดทำเป็นสัญญาจ้างดังต่อไปนี้

#### 5.1 กรณีที่จะใช้วิธีออกใบสั่ง

- ก. การสั่งจ้างราคาไม่เกิน 500,000.-บาท มีกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน
- ข. การสั่งจ้างราคาไม่เกิน 50,000.-บาท

#### 5.2 หากเงื่อนไขแตกต่างไปจากข้อ 5.1 (ก) และ (ข) จะต้องทำสัญญา

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกจ้างเพียงบางรายการ หรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุด เสมอไป
7. ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตกลงจ้างโดยจัดทำเป็นสัญญาจ้าง ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารประกอบหรือรายละเอียด อื่น ๆ ตามข้อ 1 และ 2 อีก จำนวนอย่างละ 3 ชุด ภายในเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาคงกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องชำระเงินค่ามัดจำเอกสารข้างต้น ตามอัตราที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ได้กำหนดไว้
8. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อราคาที่เสนอไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นราคา และในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้ง การตกลงสั่งจ้างจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร แล้ว หากผู้เสนอราคาไม่ไปรับใบสั่งจ้าง หรือไม่ไปลงนามทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอราคา และเรียกร้องเบี้ยปรับจากผู้เสนอราคาเป็นเงินร้อยละห้า ของราคาที่ตกลงสั่งจ้างหรือพิจารณาการเสนอราคาของผู้รับจ้างรายอื่น หรือดำเนินการสอบราคาใหม่แล้วแต่จะเห็นสมควร และหากราคาที่ตกลงจ้างใหม่สูงกว่าราคาที่เสนอไว้เพียงใด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนครบถ้วน
9. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะ ไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้จ้างก่อน
10. ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร รับบริษัทที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญาไว้ใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จะคิด Penalty 5 % ของราคาบริษัทที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้ขายยังต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

### รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. กรณีจ้างซ่อมชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
  - 1.1 วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องเป็นของใหม่ ยังไม่เคยนำไปใช้งาน
  - 1.2 ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ส่งสัณฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร มีสิทธิ์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมดังกล่าวไปทดสอบ หรือทดลองใช้งานตามความจำเป็นจนกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการซ่อมนั้น ถูกต้องใช้งานได้
2. กรณีจ้างเหมา หากผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหลักฐานใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาด้วย

หมายเหตุ รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามแบบ





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร และ กฟย. ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๐ กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้เป็นรองรับสาย, ขั้ว, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนกินมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๖ รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

✓ เป็นราคารวม VAT

เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

| รายการที่พิจารณา            | ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | ราคาที่เสนอ |
|-----------------------------|------------------------|-------------|
| ๑. พื้นที่ กฟย.ยโสธร        | นายสมควร ศรีระวัลย์    | ๓๒๖,๒๐๐.๒๐  |
| ๒. พื้นที่ กฟย.กุตุรม       | นายสง่า วงษ์อนันต์     | ๑๕๔,๕๖๖.๘๕  |
| ๓. พื้นที่ กฟย.คำเขื่อนแก้ว | นายประศาสน์ แสงงาม     | ๑๕๕,๖๔๗.๕๕  |
| ๔. พื้นที่ กฟย.ทรายมูล      | นายอุทร ผลเรือง        | ๑๑๒,๐๕๗.๘๕  |
| ๕. พื้นที่ กฟย.ปาดหัว       | นายทองสุข ะริน         | ๕๕,๕๓๖.๒๐   |
| ๖. พื้นที่ กฟย.ไทยเจริญ     | นายรินทร์ทอง ศรีวะโสภ  | ๘๓,๘๒๕.๑๕   |

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559

(นายสวิต เสงี่ยมศักดิ์)

ผจก.ยส.



## แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 16/12/2558

ลำดับการลงทะเบียน M-2558-079455

วันที่เริ่มใช้งาน 17/12/2558

## สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(3350200282087)

ประเภทผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดา

2. ชื่อสถานประกอบการ นายอุทร ผลเรือง

ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3. ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 18

หมู่ที่ 7

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง ดงมะไฟ

อำเภอ/เขต ทรายมูล

จังหวัด ยโสธร

รหัสไปรษณีย์ 35170

โทรศัพท์ 0956139330

อีเมล Pholraung1979@gmail.com

4. กรณีบุคคลธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน 3-3502-00282-08-7 )

วัน/เดือน/ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5. กรณีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

วันเดือนปีที่จดทะเบียน

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

(บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

(บาท)

6. ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและหรือบริการ

☐ ผลิต☐ วัสดุภัณฑ์☐ ส่งออก☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง☐ ขายส่ง☐ จำหน่าย☐ ขายปลีก☒ จำหน่าย☒ ให้บริการ☐ เช่า☐ จำหน่าย☐ จำหน่ายแบบและควบคุม☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผู้ใช้งาน☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป สำหรับการยื่น  
 จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไข  
 เพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญาที่มีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 25/12/2558 เวลา 10:30:48 น. รหัส e-UFIX3

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต.ยส.

เลขที่ ๔.๖๖๔.(๑๓๖๖๓)๒๑/๒๕๖๐

ถึง กฟจ.ยส.

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กฟจ.ยส.สร และกฟย.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๐ กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม่เป็นรองรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

อ้างถึง ฉ.๒ กบล.(มม.) ๓๖๕๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.ยส. ผ่าน รจก.ยส.(ท.)

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติแผนเลขที่ ฉ.๒ กบล.(มม.) ๓๖๕๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙ แจ้งให้ กฟจ.ยส.ร ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์การเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม่เป็นรองรับสายย้าย, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ตามกิจกรรมดำเนินการจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นฐานในการประมาณการสำหรับกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในปีถัดไปดังนี้

๑.พื้นที่ กฟจ.ยส.ร

| กิจกรรม                                                          | ปี ๒๕๕๙ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat ๗ % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๑,๓               | ๘๗๔                       | ๑๔๐                        | ๑๒๒,๓๖๐                 | ๑๓๐,๘๒๕                 |
| ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๒,๔               | ๘๓๔                       | ๑๑๕                        | ๙๕,๘๘๑                  | ๑๐๒,๕๙๓                 |
| ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                                 | ๘๗                        | ๓๗๗                        | ๓๒,๙๕๐                  | ๓๕,๒๕๖                  |
| ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                             | ๓๖                        | ๑๕๐                        | ๕,๓๔๘                   | ๕,๗๑๒                   |
| ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                         | ๓๕                        | ๑๒๕                        | ๔,๓๑๓                   | ๔,๖๑๔                   |
| ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                        | ๑๗                        | ๓๙๔                        | ๖,๗๙๗                   | ๗,๒๗๒                   |
| ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๑ เฟส ๒ สาย                  | ๔๖๐                       | ๗๕                         | ๓๔,๕๐๐                  | ๓๖,๙๑๕                  |
| ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๓ เฟส ๔ สาย                  | ๕๒                        | ๑๔๐                        | ๗,๒๔๕                   | ๗,๗๕๒                   |
| ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                      | ๑๒                        | ๖๘                         | ๗๘๒                     | ๘๓๗                     |
| ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                     | ๒๙                        | ๑๐๘                        | ๓,๑๐๕                   | ๓,๓๒๒                   |
| ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) | ๒๓                        | ๗๕                         | ๑,๗๒๕                   | ๑,๘๔๖                   |



| กิจกรรม                                                        | ปี ๒๕๕๙ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat ๗ % |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑๒. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน) | ๑๗                        | ๑๑๕                        | ๑,๙๘๕                   | ๒,๑๒๓                   |
| ๑๓. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๓ เฟส ๔ สาย                 | ๑๒                        | ๑๔๐                        | ๑,๖๘๐                   | ๑,๗๙๓                   |
| รวม                                                            | ๒๙                        | -                          | ๓๖๖๕                    | ๓๙๑๖                    |

## ๒. พื้นที่ กฟย. กุดชุม

| กิจกรรม                                                           | ปี ๒๕๕๙ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat ๗ % |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๑,๓               | ๓๙๑                       | ๑๔๐                        | ๕๔,๗๔๐                  | ๕๘,๕๗๒                  |
| ๒. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๒,๔               | ๓๒๒                       | ๑๑๕                        | ๓๗,๐๓๐                  | ๓๙,๖๒๒                  |
| ๓. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                                 | ๓๑                        | ๓๗๗                        | ๑๑,๗๐๖                  | ๑๒,๕๒๕                  |
| ๔. ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                             | ๑๗                        | ๑๕๐                        | ๒,๕๘๘                   | ๒,๗๖๙                   |
| ๕. ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                         | ๒๓                        | ๑๒๕                        | ๒,๘๗๕                   | ๓,๐๖๖                   |
| ๖. ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                        | ๗                         | ๓๙๔                        | ๒,๗๖๙                   | ๒,๙๐๙                   |
| ๗. สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๑ เฟส ๒ สาย                  | ๒๘๘                       | ๗๕                         | ๒๑,๕๖๓                  | ๒๓,๐๗๒                  |
| ๘. สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๓ เฟส ๔ สาย                  | ๒๒                        | ๑๔๐                        | ๓,๐๕๙                   | ๓,๒๗๓                   |
| ๙. ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                      | ๖๙                        | ๖๘                         | ๔,๖๙๒                   | ๕,๐๒๐                   |
| ๑๐. ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                     | ๒๕                        | ๑๐๘                        | ๒,๗๐๒                   | ๒,๙๐๔                   |
| ๑๑. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) | ๒๖                        | ๗๕                         | ๑,๙๘๕                   | ๒,๑๒๓                   |
| ๑๒. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)    | ๒๘                        | ๑๑๕                        | ๓,๑๗๕                   | ๓,๓๙๖                   |
| ๑๓. สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๓ เฟส ๔ สาย                    | ๑๓                        | ๑๔๐                        | ๑,๗๗๑                   | ๑,๘๙๕                   |
| รวม                                                               | ๑,๒๖๒                     | -                          | ๑๕๐,๖๓๒                 | ๑๖๑,๑๗๖                 |



๓. พื้นที่ ภายหลังค่าเช่าแล้ว

| กิจกรรม                                                          |  | ปี ๒๕๕๔ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat ๗ % |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๑,๓               |  | ๓๙๓                       | ๑๔๐                        | ๕๕,๐๖๒                  | ๕๘,๙๑๖                  |
| ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๒,๔               |  | ๓๒๒                       | ๑๑๕                        | ๓๗,๐๓๐                  | ๓๙,๖๒๒                  |
| ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                                 |  | ๒๙                        | ๓๗๗                        | ๑๐,๘๓๙                  | ๑๑,๕๙๗                  |
| ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                             |  | ๑๘                        | ๑๕๐                        | ๒,๗๖๐                   | ๒,๙๕๓                   |
| ๕.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                         |  | ๒๑                        | ๑๒๕                        | ๒,๕๘๘                   | ๒,๗๖๙                   |
| ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                        |  | ๑๒                        | ๓๙๕                        | ๔,๕๓๑                   | ๔,๘๔๘                   |
| ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๑ เฟส ๒ สาย                  |  | ๒๘๕                       | ๗๕                         | ๒๑,๓๙๐                  | ๒๒,๘๘๗                  |
| ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๓ เฟส ๔ สาย                  |  | ๑๘                        | ๑๔๐                        | ๒,๕๗๖                   | ๒,๗๕๖                   |
| ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                      |  | ๖๙                        | ๖๘                         | ๔,๖๙๒                   | ๕,๐๒๐                   |
| ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                     |  | ๒๖                        | ๑๐๘                        | ๒,๘๐๗                   | ๓,๐๑๗                   |
| ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) |  | ๑๗                        | ๗๕                         | ๑,๒๙๔                   | ๑,๓๘๔                   |
| ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)    |  | ๑๕                        | ๑๑๕                        | ๑,๗๑๙                   | ๑,๘๔๐                   |
| ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๓ เฟส ๔ สาย                    |  | ๑๖                        | ๑๔๐                        | ๒,๒๕๔                   | ๒,๔๑๒                   |
| รวม                                                              |  | ๑,๒๔๒                     | -                          | ๑๔๙,๕๙๑                 | ๑๖๐,๐๖๒                 |

## ๔. พื้นที่ กพย.ทรายมูล

| กิจกรรม                                                          | ปี ๒๕๕๘ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat ๗ % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๑,๓               | ๒๓๐                       | ๑๕๐                        | ๓๗,๘๓๕                  | ๔๐,๔๘๓                  |
| ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๒,๔               | ๒๘๖                       | ๑๑๕                        | ๓๒,๘๙๐                  | ๓๕,๑๙๒                  |
| ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                                 | ๑๑                        | ๓๗๗                        | ๔,๑๔๗                   | ๔,๔๓๗                   |
| ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                             | ๑๐                        | ๑๕๐                        | ๑,๔๘๕                   | ๑,๕๘๙                   |
| ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                         | ๑๙                        | ๑๒๕                        | ๒,๓๗๘                   | ๒,๕๐๑                   |
| ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                        | ๙                         | ๓๙๔                        | ๓,๕๖๗                   | ๓,๗๑๐                   |
| ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๑ เฟส ๒ สาย                  | ๑๙๗                       | ๗๕                         | ๑๔,๗๖๘                  | ๑๕,๘๐๑                  |
| ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๓ เฟส ๔ สาย                  | ๓๓                        | ๑๔๐                        | ๔,๖๒๐                   | ๔,๙๔๓                   |
| ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                      | ๓๙                        | ๖๘                         | ๒,๖๑๘                   | ๒,๘๐๑                   |
| ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                     | ๑๔                        | ๑๐๘                        | ๑,๕๔๔                   | ๑,๖๕๓                   |
| ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) | ๙                         | ๗๕                         | ๖๖๐                     | ๗๐๖                     |
| ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)    | ๗                         | ๑๑๕                        | ๗๕๙                     | ๘๑๒                     |
| ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๓ เฟส ๔ สาย                    | ๔                         | ๑๔๐                        | ๖๑๖                     | ๖๕๙                     |
| รวม                                                              | ๙๐๗                       | -                          | ๑๐๗,๙๔๗                 | ๑๑๕,๒๘๙                 |



๕. พื้นที่ กฟย.ป่าติ้ว

| กิจกรรม                                                          | ปี ๒๕๕๘ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat- ๗ % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๑,๓               | ๒๑๓                       | ๑๔๐                        | ๒๕๗,๙๗๕                 | ๓๑,๘๗๐                   |
| ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๒,๔               | ๑๘๙                       | ๑๑๕                        | ๒๑,๖๘๙                  | ๒๓,๒๐๗                   |
| ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                                 | ๑๕                        | ๓๗๗                        | ๕,๖๓๖                   | ๖,๐๓๑                    |
| ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                             | ๓๘                        | ๑๕๐                        | ๕,๖๗๓                   | ๖,๐๙๓                    |
| ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                         | ๑๕                        | ๑๒๕                        | ๑,๘๖๙                   | ๒,๐๐๐                    |
| ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                        | ๑๔                        | ๓๙๔                        | ๕,๕๓๗                   | ๕,๘๓๘                    |
| ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๑ เฟส ๒ สาย                  | ๑๓๘                       | ๗๕                         | ๑๐,๓๕๐                  | ๑๑,๐๗๕                   |
| ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๓ เฟส ๔ สาย                  | ๒๓                        | ๑๔๐                        | ๓,๒๒๐                   | ๓,๔๔๕                    |
| ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                      | ๒๖                        | ๖๘                         | ๑,๗๙๙                   | ๑,๙๒๕                    |
| ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                     | ๑๗                        | ๑๐๘                        | ๑,๘๖๓                   | ๑,๙๙๓                    |
| ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) | ๑๕                        | ๗๕                         | ๑,๑๒๑                   | ๑,๒๐๐                    |
| ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)    | ๑๔                        | ๓๑๕                        | ๑,๕๘๗                   | ๑,๖๙๘                    |
| ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๓ เฟส ๔ สาย                    | ๑๔                        | ๑๔๐                        | ๑,๙๓๒                   | ๒,๐๖๗                    |
| รวม                                                              | ๗๗๐                       | -                          | ๙๑,๙๘๐                  | ๙๘,๕๑๙                   |

## ๖. พื้นที่ กฟย.ไทยเจริญ

| กิจกรรม                                                          | ปี ๒๕๕๙ ราย<br>(ฐาน)+๑๕ % | ราคากลางปี<br>๒๕๖๐/เครื่อง | จำนวนเงินรวม<br>ปี ๒๕๖๐ | จำนวนเงินรวม<br>Vat ๗ % |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๑,๓               | ๒๓๙                       | ๑๕๐                        | ๓๐,๕๙๐                  | ๓๒,๗๓๑                  |
| ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย<br>เครื่องที่ ๒,๔               | ๑๓๘                       | ๑๓๕                        | ๑๕,๘๗๐                  | ๑๖,๙๘๑                  |
| ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                                 | ๑๒                        | ๓๗๗                        | ๔,๕๓๖                   | ๔,๖๓๙                   |
| ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                             | ๑๐                        | ๑๕๐                        | ๑,๕๕๓                   | ๑,๖๖๓                   |
| ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                         | ๑๒                        | ๑๒๕                        | ๑,๔๓๘                   | ๑,๕๓๘                   |
| ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                        | ๕                         | ๓๙๔                        | ๑,๘๑๒                   | ๑,๙๓๙                   |
| ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๑ เฟส ๒ สาย                  | ๑๙๐                       | ๗๕                         | ๑๔,๒๓๑                  | ๑๕,๒๒๗                  |
| ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ<br>๓ เฟส ๔ สาย                  | ๑๓                        | ๑๕๐                        | ๑,๗๗๑                   | ๑,๘๙๕                   |
| ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                      | ๒๕                        | ๖๘                         | ๑,๗๒๐                   | ๑,๘๔๑                   |
| ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                     | ๗                         | ๑๐๘                        | ๗๕๕                     | ๗๙๗                     |
| ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) | ๓๕                        | ๗๕                         | ๒,๕๘๘                   | ๒,๗๖๙                   |
| ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)    | ๒๕                        | ๑๑๕                        | ๒,๙๓๐                   | ๓,๑๓๓                   |
| ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์<br>๓ เฟส ๔ สาย                    | ๑๓                        | ๑๔๐                        | ๑,๗๗๑                   | ๑,๘๙๕                   |
| รวม                                                              | ๗๐๒                       | -                          | ๘๑,๓๓๔                  | ๘๗,๐๒๗                  |

๒. ตามบันทึกเลขที่ ณ.๒ กบส.(มม.) ๓๓๓๓๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ อนุมัติให้ใช้ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ยังไม่รวม Vat ๗ % ดังนี้

| กิจกรรม                                                      | ราคากลาง ปี๒๕๕๙ | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓              | ๑๔๐             |          |
| ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔              | ๑๑๕             |          |
| ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย                             | ๓๗๗             |          |
| ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓                         | ๑๕๐             |          |
| ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔                     | ๑๒๕             |          |
| ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                    | ๓๙๔             |          |
| ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย                 | ๗๕              |          |
| ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย                 | ๑๔๐             |          |
| ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย                                  | ๖๘              |          |
| ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย                                 | ๑๐๘             |          |
| ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน) | ๗๕              |          |
| ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)    | ๑๑๕             |          |
| ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์๓ เฟส ๔ สาย                    | ๑๔๐             |          |

๓. ตามบันทึกเลขที่ ณ.๒ กบส.(มม.) ๓๓๓๓๐ ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ในรหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๘๐ ค่าตอบแทน ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย,สับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์เป็นจำนวนเงิน ๙๖๒,๘๗๓ บาท รวม Vat ๗ % ศูนย์ต้นทุนงาน E๓๐๓๑๐๑๐๒๑

#### ข้อพิจารณา

๑. ผ.ต.กฟย.โสธร พิจารณาแล้วเพื่อให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย,สับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ เป็นไปตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของ กฟผ.และสอดคล้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ( e - GP ) โดยใช้วิธี สอปรราคา ในวงเงิน ๙๖๒,๘๗๓ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณทำการ รหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๘๐ ค่าตอบแทนติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย,เพิ่ม-ลด ขนาด และรหัสบัญชี ๕๓๐๑๐๐๘๐ สับเปลี่ยนมิเตอร์ กฟย.โสธรศูนย์ต้นทุน E๓๐๓๑๐๑๐๒๑ จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย,สับเปลี่ยนชำรุด,เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามกิจกรรมดังนี้



- ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓
- ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔
- ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓
- ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔
- ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย
- ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย
- ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)
- ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)
- ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย

๒. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งใหม่เป็นรองรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้


๒.๑ กรรมการจ่ายของ

นายชัยภัทร แสนวงษ์ ตำแหน่ง ชนม.ต.ยส.



๒.๒ กรรมการรับของ

นายเฉลิมพงษ์ ศิริวงศ์ ตำแหน่ง วศก.๗ ชนม.ต.ยส.



๒.๓ คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลสอบราคา

นางพูลผล โพธิวาระ ตำแหน่ง หน.บ.ท.ยส. ประธานกรรมการ

นายโยส แซ่เจีย ตำแหน่ง ชน.บค.ยส. กรรมการ

นายสิทธิชัย เรืองบุตร ตำแหน่ง ชน.กส.ยส. กรรมการ




๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.โยธธ

นายพงศ์ศักดิ์ เหมือนเอี่ยม ตำแหน่ง หน.บค.ยส. ประธานกรรมการ

นายชัยภัทร แสนวงษ์ ตำแหน่ง ชนม.ต.ยส. กรรมการ

นายอุดร ณ อุบล ตำแหน่ง พบช.ยส. กรรมการ



๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.กุดชุม

นายสิทธิพร ศรีเนตร ตำแหน่ง ผจก.กฟย.กุดชุม ประธานกรรมการ

นายวิชัย สุนใจ ตำแหน่ง พชง.๗ กรรมการ

นางสุไรรัตน์ สิทธิรัตน์ ตำแหน่ง พบช.ยส. กรรมการ



๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.คำเขื่อนแก้ว

นายปรัชญา บุญมาก ตำแหน่ง ผจก.กฟย.คำเขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ

นายสุเทพ เข้มทอง ตำแหน่ง พชง.๗ กรรมการ

นางเพชรวัลย์ สุนทรา ตำแหน่ง พบช.ยส. กรรมการ



๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ทรายมูล

|                     |         |                 |               |
|---------------------|---------|-----------------|---------------|
| นายวิเชียร พิลาวุฒิ | ตำแหน่ง | ผจก.กฟย.ทรายมูล | ประธานกรรมการ |
| นางบุรียา เรืองเสรี | ตำแหน่ง | ชม.บป.ยส.       | กรรมการ       |
| นายนิคม วังคะฮาด    | ตำแหน่ง | พชง.๗           | กรรมการ       |

๒.๘ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ป่าดัว

|                     |         |                |               |
|---------------------|---------|----------------|---------------|
| นายศุภชัย คมขำ      | ตำแหน่ง | ผจก.กฟย.ป่าดัว | ประธานกรรมการ |
| นายชินพงษ์ สุทธศรี  | ตำแหน่ง | พชง.๖          | กรรมการ       |
| นายวสันต์ ไชยสังวาล | ตำแหน่ง | พช.ยส.         | กรรมการ       |

๒.๙ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ไทยเจริญ

|                          |         |                  |               |
|--------------------------|---------|------------------|---------------|
| นายสังคม โนภาส           | ตำแหน่ง | ผจก.กฟย.ไทยเจริญ | ประธานกรรมการ |
| นายเสกสรรค์ ศิริสงวน     | ตำแหน่ง | พช.๗             | กรรมการ       |
| นายธนวิทย์ สีนรุ้งसानนท์ | ตำแหน่ง | พชง.๔            | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามเพื่อดำเนินการจ้างเหมาฯ โดยวิธี สอברהคา  
ในวงเงิน ๔๖๒,๘๗๓ บาทต่อไป



(นายสุระเจตต์ สะอองนวล)

ท.ม.ต.ยส.

เรียน ท.ม.ต.

- อนุมัติ
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสวีส เสี่ยมศักดิ์)

ผจก.ยส.