



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์

เลขที่ จ. ๒๕.๐๐๖/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ยโสธร

เมื่อวันที่ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นาย สวิส เสงี่ยมศักดิ์

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายรินทร์ทอง ศรีวะโสภณ

และ

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายไฟเข้า-ออก ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย, ติดตั้ง-ตัดกลับ, ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, ย้าย, สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไทยเจริญ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 83,829.15 - บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2.



ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 แผนก 1 รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน 1 ฉบับ

2.2 แผนก 2 ใบเสนอราคา จำนวน 1 ฉบับ

2.3 ฯลฯ จำนวน - (.....)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 แต่ไม่ต่ำกว่า 4,191.46.-บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้นในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำงานหรืองดค่าปรับไม่ได้

ข้อ 7.



ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก 2 แบบสัญญาฯ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฯ นี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11.



ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่(รับจ้างได้)ว่าจ้างในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้



ผู้ว่าจ้างลงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวมาแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนงานอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินเกินจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อที่ 16 ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมียกเลิกใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว.....



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการ ทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่น ทำการนี้ต่อจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอา จากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20.



ข้อ 20. การส่งบอกคำกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับแล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่สัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสวิต เสงี่ยมศักดิ์)
ผจก.ยส.

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสังคม โสภา)
ผจก. กพย.ทจร.

ลงชื่อ.....พยาน
(นายธนวิทย์ สินธุวงสานนท์)
พชง.4.กพย.ทจร.



บันทึกของ ฝ่ายระงับข้อพิพาท

1. ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์

1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 1, 3	เครื่องละ 135 บาท
1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 2, 4	เครื่องละ 110 บาท
1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 3 เฟส 4 สาย	เครื่องละ 370 บาท
1.4 ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 1, 3	เครื่องละ 145 บาท
1.5 ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 2, 4	เครื่องละ 120 บาท
1.6 ย้ายมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	เครื่องละ 380 บาท
1.7 สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ 1 เฟส 2 สาย	เครื่องละ 70 บาท
1.8 สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ 3 เฟส 4 สาย	เครื่องละ 135 บาท
1.9 ถอนคืนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	เครื่องละ 65 บาท
1.10 ถอนคืนมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	เครื่องละ 105 บาท
1.11 สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย(ไม่เปลี่ยนสายเมน)	เครื่องละ 70 บาท
1.12 สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย(เปลี่ยนสายเมน)	เครื่องละ 110 บาท
1.13 สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 3 เฟส 4สาย	เครื่องละ 135 บาท

3.ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับงานติดตั้งมิเตอร์

3.1 นายสังคม โสภา	ตำแหน่ง ผจก.กฟย.ทจร..	ประธานกรรมการ
3.2 นายเสกสรรค์ ศรีสุวรรณ	ตำแหน่ง พชง.7 ผมด.ยส.	กรรมการ
3.3 นายธนวิทย์ สินธุวงสานนท์	ตำแหน่ง พชง.4 กฟย.ทจร.	กรรมการ
3.4 นายอิสรพงศ์ บุญปก	ตำแหน่ง พชง.4 กฟย.ทจร.	ผู้ควบคุมงานติดตั้งมิเตอร์

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสวิต เสงี่ยมศักดิ์)

ผจก.ยส.

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสังคม โสภา)

ผจก. กฟย.ทจร.

ลงชื่อ.....พยาน

(นายธนวิทย์ สินธุวงสานนท์)

พชง.4.กฟย.ทจร.

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D241806001060003



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนจามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (สาขาที่ 00141)

ที่อยู่ เลขที่ 91 ถนนรัตนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 35000

รหัสลูกค้า 454111

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ได้รับเงินจาก

ที่อยู่

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 1350890002726 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี ค่าบริการงานข.ย.ด.006/60 ลว 6 มด. 60 ติดตั้งมิเตอร์ โดยเงินสด	4191	1.00	4,191.46
รวม ราคาสินค้าและบริการ				4,191.46
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				4,191.46

MISC.REV 0.04

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ คือมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คแนบมา

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 002239877

MASTERS FROM INDUSTRY ED LTD. TEL. 0-266-8777 FAX. 0-266-8778



ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร
๙๓ ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ที่ ยส/บพ.๕๕๒๔/๒๕๕๕

เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร และการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๐ ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ย้ายสับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด รื้อถอนมิเตอร์ ราคาโดยรวมเป็นเงิน ๙๖๒,๘๗๓ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้าออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ย้ายสับเปลี่ยนเพิ่ม-ลด รื้อถอนมิเตอร์ประเภท ๓ เฟส ๒ สาย และ ประเภท ๓ เฟส ๔ สาย

๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มิอาชีพรีบจ้างตามประกาศดังกล่าว มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านติดตั้งมิเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา มีหนังสือรับรองผลงานเกี่ยวกับงานสอบราคาดังกล่าว และผ่านการอบรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร

(๒) ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น

(๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

๒. เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา

กรณีเป็นนิติบุคคล

(๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (สำเนารับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

(๑) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)

๓. กำหนดวันที่ยื่นเสนอราคา

- ยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา

๔. กำหนดเวลาเปิดซองเสนอราคา

- ระหว่างเวลา ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา

๕. สถานที่ยื่นเสนอราคา

- ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เลขที่ ๙๑ ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ที่แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เลขที่ ๙๑ ถนนรัตนเขต ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๕-๗๑๔๑๑๙ ในวัน
และเวลาทำการ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดจ้าง

- การไฟฟ้าจังหวัดยโสธร จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำ
การจัดจ้าง และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

(นางทัศนีย์ นพรัตน์)

รองผู้จัดการ (บริหาร) รักษาการแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร



ใบสอברהค่าจ้าง

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ โทร 0-2589-0100-1

วันที่ 26 ธ.ค. 59

เลขที่ สสท. 5928 / 2559

มี 4

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอการทอברהค่าจ้าง เป็นเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยขออนุญาตให้บริษัทเอกชนมาดำเนินการจ้างจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น. โดยขออนุญาตว่าสามารถดำเนินการตามใบสอברהค่าจ้าง เลขที่ สสท. 5928 / 2559

การทอברהค่าจ้าง และเงื่อนไขอื่น ๆ ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดของเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติ ตามที่แจ้งไว้ผ่านหนังสือใบสอברהค่าจ้างนี้ก่อนแล้ว จึงกรอกข้อความให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา หากผู้เสนอราคาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังกล่าว

(ลงชื่อ) (นายวิวิธ เจริญศักดิ์) ผู้สอברה
ตำแหน่ง วิศวกร

ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		
				บาท	สต.	บาท	สต.	
1	219	เครื่อง	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 1,3	135		61634	95	
2	138	เครื่อง	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 2,4	110		16242	60	
3	12	เครื่อง	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 3 เฟส 4 สาย	340		4250	40	
4	10	เครื่อง	ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 1,3	145		1551	50	
5	12	เครื่อง	ย้ายมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เครื่องที่ 2,4	120		1540	80	
6	5	เครื่อง	ย้ายมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	980		8033		
7	190	เครื่อง	สับเปลี่ยนมิเตอร์ชั่วคราว/ถาวร 1 เฟส 2 สาย	70		14201		
8	13	เครื่อง	สับเปลี่ยนมิเตอร์ชั่วคราว/ถาวร 3 เฟส 4 สาย	135		1877	85	
9	25	เครื่อง	ถอนคืนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย	65		1738	75	
10	7	เครื่อง	ถอนคืนมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	105		786	45	
11	35	เครื่อง	สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย(ไม่เปลี่ยนสายเมน)	70		2621	50	
12	25	เครื่อง	สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย(เปลี่ยนสายเมน)	110		2942	50	
13	13	เครื่อง	สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	135		1877	85	
			รวมเป็นเงิน 83,829.15 บาท					
			(เติมน้ำมันค่าจ้าง 1000 บาท ค่าวัสดุ 1000 บาท)					

ข้าพเจ้า ขอเสนอราคาตามรายการและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอברהค่าจ้างทุกประการขอรับรองคุณภาพในการติดตั้งมิเตอร์ที่เสนอเป็น เวลา 180 วัน นับจากวันที่ได้รับจ้างได้รับมอบงาน โดยให้นับวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้น กำหนดคืนราคา 120 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน)

นับตั้งแต่วันเกิดของสอברה และ กำหนดส่งมอบภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบสั่งจ้าง หรือ ลงชื่อในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

ลงชื่อ นายวิวิธ เจริญศักดิ์
บริษัท,ห้าง,ร้าน โทร. 0622286753

(โปรดประทับตราบริษัท,ห้าง,ร้าน)

รายละเอียดและเงื่อนไขผู้ที่เสนอราคาต้องปฏิบัติ

รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไป

1. ต้องใช้ใบเสนอราคาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ขึ้นเสนอ จำนวน 1 ชุด
2. ต้องแนบเอกสารประกอบเช่น SPECIFICATION หรือ DRAWING หรือ CATALOGUE หรือรายละเอียดอื่น ๆ จำนวนอย่างละ 1 ชุด เว้นแต่งานจ้างที่ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ
3. ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทโดยยื่นซองเสนอราคา ณ... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดยโสธร
4. ในการเสนอราคาต้องระบุรายละเอียดที่แจ้งไว้ในรายการขอใบเสนอราคาข้างต้นหน้าให้ครบถ้วน
5. ในการตกลงสัญญา ถ้าไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จะออกไปสั่งจ้างหรือจัดทำเป็นสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

5.1 กรณีที่จะใช้วิธีออกไปสั่ง

- ก. การสั่งจ้างราคาไม่เกิน 500,000.-บาท มีกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน
- ข. การสั่งจ้างราคาไม่เกิน 50,000.-บาท

5.2 หากเงื่อนไขแตกต่างไปจากข้อ 5.1 (ก) และ (ข) จะต้องทำสัญญา

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาเลือกจ้างเพียงบางรายการ หรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุด เสมอไป
7. ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ตกลงจ้างโดยจัดทำเป็นสัญญาจ้าง ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารประกอบหรือรายละเอียด อื่น ๆ ตามข้อ 1 และ 2 อีก จำนวนอย่างละ 3 ชุด ภายในเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องชำระเงินค่ามัดจำเอกสารข้างต้น ตามอัตราที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ได้กำหนดไว้
8. ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อราคาที่เสนอไว้ในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นราคา และในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้ง การตกลงสั่งจ้างจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร แล้ว หากผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามสั่งจ้าง หรือไม่ไปลงนามทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดไว้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการเสนอราคา และเรียกร้องเบี้ยปรับจากผู้เสนอราคาเป็นเงินร้อยละห้า ของราคาที่ตกลงสั่งจ้างหรือพิจารณาการเสนอราคาของผู้รับจ้างรายอื่น หรือดำเนินการขอใบเสนอราคาใหม่แล้วแต่จะเห็นสมควร และหากราคาที่ตกลงจ้างใหม่สูงกว่าราคาที่เสนอไว้เพียงใด ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบชดเชยจนครบถ้วน
9. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดตามสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้จ้างก่อน
10. ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร รับบริษัทที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญาไว้ใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร จะคิด Penalty 5 % ของราคามูลค่าที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้ขายยังต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. กรณีจ้างซ่อมชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

1.1 วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องเป็นของใหม่ ยังไม่เคยนำไปใช้งาน

1.2 ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ส่งสเปกในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร มีสิทธิที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมดังกล่าวไปทดสอบ หรือทดลองใช้งานตามความจำเป็น จนกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร เชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำการซ่อมนั้น ถูกต้องใช้งานได้

2. กรณีจ้างเหมา หากผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหลักฐานใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาด้วย

หมายเหตุ รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามแบบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต.ยส.

ถึง กฟจ.ยส.

เลขที่ จ.๒๒ล.(ผท๖)๕๖๖/๒๕๖๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กฟจ.ยโสธร และกฟย.โนนสังกัต์ ประจำปี ๒๕๖๐ กรณี ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง
ไม้แป้นรองรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

อ้างอิง ฉ.๒ กบล.(มม.) ๓๖๕๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.ยส. ผ่าน รจก.ยส.(ท.)

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติแผนเลขที่ ฉ.๒ กบล.(มม.) ๓๖๕๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙ แจ้งให้ กฟจ.ยโสธร ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์การณเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสายย้าย, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ตามกิจกรรมดำเนินการจริงที่เกิดขึ้นในอดีต ปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นฐานในการประมาณการสำหรับกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในปีถัดไปดังนี้

๑.พื้นที่ กฟจ.ยโสธร

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙ราย (ฐาน)+๓๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓	๘๗๔	๑๔๐	๑๒๒,๓๖๐	๑๓๐,๙๒๕
๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๘๓๔	๑๑๕	๙๕,๘๘๑	๑๐๒,๕๙๓
๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย	๘๗	๓๗๗	๓๒,๙๕๐	๓๕,๒๕๖
๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓	๓๖	๑๕๐	๕,๓๔๘	๕,๗๒๒
๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๓๕	๑๒๕	๔,๓๑๓	๔,๖๑๔
๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๗	๓๙๔	๖,๗๙๗	๗,๒๗๒
๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย	๔๖๐	๗๕	๓๔,๕๐๐	๓๖,๙๑๕
๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย	๕๒	๑๔๐	๗,๒๔๕	๗,๗๕๒
๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	๑๒	๖๘	๗๘๒	๘๓๗
๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๒๙	๑๐๘	๓,๑๐๕	๓,๓๒๒
๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)	๒๓	๗๕	๑,๗๒๕	๑,๘๔๖

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙ ราย (ฐาน)+๑๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)	๑๗	๑๑๕	๑,๙๘๔	๒,๑๒๓
๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๒	๑๔๐	๑,๖๑๐	๑,๗๒๓
รวม	๒๙	-	๓๕๙๔	๓๘๔๖

๒.พื้นที่ กพย.กุดชุม

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙ ราย (ฐาน)+๑๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓	๓๙๓	๑๔๐	๕๕,๗๔๐	๕๙,๕๖๖
๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๓๒๒	๑๑๕	๓๗,๐๓๐	๓๙,๖๖๖
๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย	๓๑	๓๗๗	๑๑,๖๐๖	๑๒,๕๑๕
๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓	๑๗	๑๕๐	๒,๕๘๘	๒,๗๖๙
๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๒๓	๑๒๕	๒,๘๗๕	๓,๐๖๖
๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๗	๓๙๔	๒,๗๖๙	๒,๙๖๙
๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย	๒๘๘	๗๕	๒๑,๕๖๓	๒๓,๐๗๒
๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย	๒๒	๑๔๐	๓,๐๕๙	๓,๒๗๓
๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	๖๙	๖๘	๔,๖๙๒	๕,๐๒๐
๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๒๕	๑๐๘	๒,๗๐๒	๒,๙๐๔
๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)	๒๖	๗๕	๑,๙๘๔	๒,๑๒๓
๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)	๒๘	๑๑๕	๓,๑๗๕	๓,๓๙๖
๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๓	๑๔๐	๑,๗๗๑	๑,๘๙๕
รวม	๑,๒๖๒	-	๑๕๐,๖๓๒	๑๖๑,๑๗๖

๓. พื้นที่ กพย.ค่าเช่าแกว

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙ราย (ฐาน)+๑๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓	๓๙๓	๑๕๐	๕๕,๐๖๒	๕๘,๙๑๖
๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๓๒๒	๑๑๕	๓๗,๐๓๐	๓๙,๖๒๒
๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย	๒๙	๓๗๗	๑๐,๘๓๙	๑๑,๕๙๗
๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓	๑๘	๑๕๐	๒,๗๖๐	๒,๙๕๓
๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๒๑	๑๒๕	๒,๕๘๘	๒,๗๖๙
๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๒	๓๙๔	๔,๕๓๑	๔,๘๔๘
๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย	๒๘๕	๗๕	๒๑,๓๙๐	๒๒,๘๘๗
๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๘	๑๕๐	๒,๕๗๖	๒,๗๕๖
๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	๖๙	๖๘	๔,๖๙๒	๕,๐๒๐
๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๒๖	๑๐๘	๒,๘๕๗	๓,๐๕๗
๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)	๑๗	๗๕	๑,๒๙๔	๑,๓๘๔
๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)	๑๕	๑๑๕	๑,๗๑๙	๑,๘๔๐
๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๖	๑๕๐	๒,๒๕๔	๒,๔๑๒
รวม	๑,๒๔๒	-	๑๔๔,๕๙๑	๑๖๐,๐๖๒

๔. พื้นที่ กพย.ทรายมูล

กิจกรรม		ปี ๒๕๕๙ ราย (ฐาน)+๑๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓		๒๗๐	๑๔๐	๓๗,๘๓๕	๔๐,๔๘๓
๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔		๒๘๖	๑๑๕	๓๒,๘๙๐	๓๕,๑๙๒
๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย		๑๑	๓๗๗	๔,๑๔๗	๔,๔๓๗
๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓		๑๐	๑๕๐	๑,๔๘๕	๑,๕๘๙
๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔		๑๙	๑๒๕	๒,๓๓๘	๒,๕๐๑
๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย		๙	๓๙๔	๓,๔๖๗	๓,๗๑๐
๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย		๑๙๗	๗๕	๑๔,๗๖๘	๑๕,๘๐๑
๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย		๓๓	๑๔๐	๔,๖๒๐	๔,๙๔๓
๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย		๓๙	๖๘	๒,๖๑๘	๒,๘๐๑
๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย		๑๕	๑๐๘	๑,๕๔๔	๑,๖๕๓
๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)		๙	๗๕	๖๖๐	๗๐๖
๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)		๗	๑๑๕	๗๕๙	๘๑๒
๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย		๔	๑๔๐	๖๑๖	๖๕๙
รวม		๔๐๗	-	๑๐๗,๗๔๗	๑๑๕,๒๘๙

๕. พื้นที่ กพย.ป่าติ้ว

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๙ ราย (ฐาน)+๑๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓	๒๑๓	๑๔๐	๒๙,๗๘๕	๓๓,๘๗๐
๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๑๘๙	๑๑๕	๒๑,๖๘๙	๒๓,๒๐๗
๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๕	๓๗๗	๕,๖๓๖	๖,๐๓๑
๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓	๓๘	๑๕๐	๕,๖๙๓	๖,๐๙๑
๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๑๕	๑๒๕	๑,๘๖๙	๒,๐๐๐
๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๔	๓๙๔	๕,๕๓๗	๕,๘๑๘
๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย	๑๓๘	๗๕	๑๐,๓๕๐	๑๑,๐๗๕
๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย	๒๓	๑๔๐	๓,๒๒๐	๓,๕๕๕
๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	๒๖	๖๘	๑,๗๙๙	๑,๙๒๕
๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๗	๑๐๘	๑,๘๖๓	๑,๙๙๓
๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)	๑๕	๗๕	๑,๑๒๓	๑,๒๐๐
๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)	๑๔	๑๑๕	๑,๕๘๗	๑,๖๙๘
๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๔	๑๔๐	๑,๙๓๒	๒,๐๖๗
รวม	๗๓๐	-	๙๑,๙๘๐	๙๘,๔๑๙

๖. พื้นที่ กฟย.ไทยเจริญ

กิจกรรม	ปี ๒๕๕๖ ราย (ฐาน)+๑๕ %	ราคากลางปี ๒๕๖๐/เครื่อง	จำนวนเงินรวม ปี ๒๕๖๐	จำนวนเงินรวม Vat ๗ %
๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓	๒๓๙	๑๔๐	๓๐,๕๙๐	๓๒,๙๒๑
๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๑๓๘	๑๑๕	๑๕,๘๗๐	๑๖,๙๘๓
๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๒	๓๗๗	๔,๕๒๔	๔,๖๓๖
๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓	๑๐	๑๕๐	๑,๕๕๓	๑,๖๖๓
๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔	๑๒	๑๒๕	๑,๕๓๘	๑,๕๓๘
๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๕	๓๗๕	๑,๘๗๖	๑,๙๑๙
๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย	๑๔๐	๗๕	๑๔,๒๓๑	๑๕,๒๒๗
๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๓	๑๔๐	๑,๗๗๑	๑,๘๙๕
๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย	๒๕	๖๘	๑,๗๒๐	๑,๘๔๓
๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๗	๑๐๘	๗๕๕	๗๙๗
๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)	๓๕	๗๕	๒,๕๘๘	๒,๗๖๙
๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)	๒๕	๑๑๕	๒,๙๑๐	๓,๑๑๓
๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย	๑๓	๑๔๐	๑,๗๗๑	๑,๘๙๕
รวม	๗๐๒	-	๘๑,๓๓๕	๘๗,๐๒๗

- ๑.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๑,๓
- ๒.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔
- ๓.ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๔.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ เครื่องที่ ๑,๓
- ๕.ย้ายมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย เครื่องที่ ๒,๔
- ๖.ย้ายมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๗.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๑ เฟส ๒ สาย
- ๘.สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/ตามวาระ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๙.ถอนคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย
- ๑๐.ถอนคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๑๑.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (ไม่เปลี่ยนสายเมน)
- ๑๒.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย (เปลี่ยนสายเมน)
- ๑๓.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย

๒. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งไม่แน่นอนรับสาย, ย้าย, สับเปลี่ยนชำรุด, เพิ่ม-ลดขนาด และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ดังนี้


๒.๑ กรรมการจ่ายของ

นายชัยภัทร แสงวงษ์ ตำแหน่ง ช.ม.ม.ต.ย.ส.



๒.๒ กรรมการรับของ

นายเฉลิมพงษ์ ศิริวงศ์ ตำแหน่ง ว.ศ.ก.๗ ม.ม.ต.ย.ส.



๒.๓ คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลสอบราคา

นางพูลผล โพธิ์วาระ ตำแหน่ง หน.บ.ท.ย.ส. ประธานกรรมการ

นายโยโส แซ่เจีย ตำแหน่ง ช.ม.บ.ค.ย.ส. กรรมการ

นายสิทธิชัย เรืองบุตร ตำแหน่ง ช.ม.ก.ส.ย.ส. กรรมการ




๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ยโสธร

นายพงศ์พัศ เหมือนเอี่ยม ตำแหน่ง หน.บ.ค.ย.ส. ประธานกรรมการ

นายชัยภัทร แสงวงษ์ ตำแหน่ง ช.ม.ม.ต.ย.ส. กรรมการ

นายอุตร ณ อุบล ตำแหน่ง พ.บ.ช.ย.ส. กรรมการ



๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.กุดชุม

นายสิทธิพร ศรีเนตร ตำแหน่ง ผ.ก.ก.ฟย.กุดชุม ประธานกรรมการ

นายวิชัย สมนใจ ตำแหน่ง พ.ช.ง.๗ กรรมการ

นางจุไรรัตน์ สิทธิรัตน์ ตำแหน่ง พ.บ.ช.ย.ส. กรรมการ



๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.คำเขื่อนแก้ว

นายปรัชญา บุญมาก ตำแหน่ง ผ.ก.ก.ฟย.คำเขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ

นายสุเทพ เข้มทอง ตำแหน่ง พ.ช.ง.๗ กรรมการ

นางเพชรวัลย์ สุนทรา ตำแหน่ง พ.บ.ช.ย.ส. กรรมการ



๒.๗ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ทรายมูล

นายวิเชียร พิลาวุฒิ	ตำแหน่ง	ผจก.กฟย.ทรายมูล	ประธานกรรมการ
นางบุรียา เรืองเสรี	ตำแหน่ง	ชน.บ.ป.ยส.	กรรมการ
นายนิคม วงศ์สะอาด	ตำแหน่ง	พชง.๗	กรรมการ

๒.๘ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ป่าดัว

นายศุภชัย คมขำ	ตำแหน่ง	ผจก.กฟย.ป่าดัว	ประธานกรรมการ
นายชินพงษ์ สุทธศรี	ตำแหน่ง	พชง.๖	กรรมการ
นายวสันต์ ไชยสังวาล	ตำแหน่ง	พบช.ยส.	กรรมการ

๒.๙ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ฯ กฟย.ไทยเจริญ

นายสังคม โนภาส	ตำแหน่ง	ผจก.กฟย.ไทยเจริญ	ประธานกรรมการ
นายเสกสรรค์ ศิริสุวรรณ	ตำแหน่ง	พชง.๗	กรรมการ
นายธนวิทย์ สินธุวงสานนท์	ตำแหน่ง	พชง.๔	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามเพื่อดำเนินการจ้างเหมาฯ โดยวิธี สอบราคา
ในวงเงิน ๙๖๒,๘๗๓ บาทต่อไป

(นายสุระเจตต์ ละอองนวล)
ทผ.มต.ยส.

เรียน ทผ.มต.

- อนุมัติ
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสวีส เสริมศักดิ์)
ผจก.ยส.



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number



ชื่อตัวและชื่อสกุล [Redacted]



Name Mr. Rinthong

Last name Sriwasopha

เกิดวันที่ 28 พ.ย. 2528

Date of Birth 28 Nov. 1985

เลขประจำตัวประชาชน

[Redacted]

3 พ.ย. 2559

วันหมดอายุ

3 May 2016

Date of Expiry

1888112528
(บัตรประชาชน-สี/ค)
นายพินทพงศ์ รินทอง

27 พ.ย. 2567

วันบัตรหมดอายุ

27 Nov. 2024

Date of Expiry



3503-03-06031403

สำเนาถูกต้อง

[Redacted]

BORA-7.2-03-2559



THAILAND

UT3-1015803-82

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน [REDACTED] เล่มที่ 1

สำนักทะเบียน อำเภอไทยเจริญ

รายการที่อยู่ [REDACTED]

ชื่อหมู่บ้าน บ้านเทพเจริญ

ประเภทบ้าน บ้าน

ชื่อบ้าน บ้านเทพเจริญ

ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 28 มกราคม 2552

ลงชื่อ [REDACTED] นายทะเบียน

(นางสาวสุกฤษฎา เพ็ญแก่นแก้ว)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 28 มกราคม 2552

สำเนา ผูกข้อ

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

เลขที่ 1 ลำดับที่ 1

ชื่อ [REDACTED] 3509-004378-7 เพศ ชาย

สัญชาติ ไทย

เลขประจำตัวประชาชน [REDACTED]

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 28 พ.ย. 2528

มารดาให้กำเนิด ชื่อ [REDACTED] สัญชาติ ไทย

บิดาให้กำเนิด ชื่อ [REDACTED] สัญชาติ ไทย

* มาจาก [REDACTED]

[REDACTED]

ไปที่ [REDACTED]

(นางสาวสุกฤษฎา เพ็ญแก่นแก้ว)

นายทะเบียน