



บุคคลธรรมดा



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
ที่ จ....อจ(บห)๑๙/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายชาลิต โคงนิต ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ๑

ชื่อต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและรับผู้จ้างตกลงรับจ้างเหมา เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งแป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ย้าย, ปรับปรุง, สับเปลี่ยนมิเตอร์ ระบบ๑ เพส ๒๘๙๒๐๊โวลท์และระบบไฟสแตนด์บายที่ไม่ใช้ร่วม กับ ซีที. ในระบบจำหน่าย ของผู้จ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยตกลงค่าจ้าง ทั้งสิ้นวงเงิน ๔๙,๓๗๗.-บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ นิดเดียว และมีมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนดเพื่อใช้งาน จ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้จ้าง จ้างตามประมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนบริษัทงานดังกล่าว

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ อนุมัติจ้างเหมาและประกาศผู้ชนะการสอบราคาจำนวน ....๕.... แผ่น
- ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจำนวน ....๘.... แผ่น
- ๒.๓ มาตรฐานการติดตั้งมิเตอร์จำนวน ...๒๐..... แผ่น
- ๒.๔ เอกสารคุณสมบัติ จำนวน ...๑๖.... แผ่น

ความได้ในเอกสาร...../

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ۱۵ -

ที่ จ.อจ (๖๙)๐๒/๒๕๖๐

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีคำตัดเย็บใดๆทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

#### ข้อ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาฯ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของค่าจ้างตาม สัญญาข้อ ๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ที่ว่า ๑๔ ๖๐๐๑๙๐๐๘ ถ. ๑ ต. ๘ ๒๕๖๐

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวาระคนั่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

## ข้อ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจังหวัดได้ตรวจรับงานจังหวัดก็ต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราว แล้วผู้ว่าจังจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้าง นำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงาน ตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้างผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลด หรือลดปรับไม่ได้

ข้อ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจังจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคา ต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แบบท้ายสัญญา นี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างของผู้รับจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละ คราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อด.สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน ภัยในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำ ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตอกเป็นบุคคล

ราย หรือเพิกเฉย...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ จ.อจ (๖๖)๑๙/๒๕๖๐

ลั่นละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

### ข้อ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบหมายงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗(เจ็ด)วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือ เสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ของผู้ว่าจังผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลีวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓(สาม)วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

### ข้อ๑๐. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับค่าเดินยомเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้ นอกเหนือในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าว้นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลื่องของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

### ข้อ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃຈໄສ້ດ້ວຍປະສິຫຼວກພ ແລະຄວາມໝານານ ແລະໃນຮະຫວ່າງທ່າງນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຕົວແທນທີ່ທ່າງເຕີມເວລາ ເປັນຜູ້ควบคุมງານ ຜູ້ຄວາມຄຸນງານ ດັກລ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນໃຫ້ຄວ່າວ່າເປັນຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງການແຕ່ຕັ້ງຜູ້ควบคົມງານນັ້ນ ຈະຕ້ອງທ່ານີ້ໄດ້ຮັບການເຫັນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ການເປີ່ຍິນຕ້າວຫຼືແຕ່ຕັ້ງຜູ້ควบคົມງານ ໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ ທາກໃນໄດ້ຮັບການເຫັນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງມີສິຫຼວກ ທີ່ຈະຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເປີ່ຍິນຕ້າວຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈັນໂດຍແຈ້ງເປັນหนังສຶ່ງໄປຢັງຜູ້ຮັບຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງທ່າງເປີ່ຍິນຕ້າວໂດຍພລັນໂດຍໄມ້ຄົດຮາຄາເພີ່ມຫຼືອ້າງເຫຼຸ້ມ ເພື່ອຂໍຍາຍອາຍຸສັນຍາອັນເນື່ອມາຈາກເຫຼຸ້ມ

### ข้อ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ຜູ້ຮັບຈ້າງ ຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງປັບກວະເຫຼຸ້ມ ຄວາມເສີຍຫາຍ ຢີ່ອກຍັນຕຣາຍ ໄດ້ອັນເກີດຈາກການປະກົບຕິຖານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກການກະທຳຂອງລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จ.อจ(๙๙)/๒๕๖๐

ความเสียหายได้ฯอันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพระเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุด หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘เท่านั้น

### ข้อ๑๓.การจ้างเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่รับจ้าง ได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่าย ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

### ข้อ๑๔.การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປเมื่อได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินต่อไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการ รายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มี

อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำงานแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

### ข้อ๑๕.ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐ บาท(หนึ่งร้อยบาท) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายงานให้จนถึง วันที่ทำงานแล้ว เสร็จจริงออกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง

ทำงานล่าช้าเฉพาะ...../

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ จ.อ.ก.(๙๔)๑๖/๑๕๖๐

ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาแน่นหาก ผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ๑๖.สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเงื่อไข่การปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะ ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อไปให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสารค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการต่อไปนี้ ไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ๑๗.การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง ที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญา ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ๑๘.การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด อันเนื่องมาจากการความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวทราบหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่า ผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องการที่จะขยายเวลาทำงาน ออกใบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ๑๙ การโอนสิทธิการเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญา ว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลนอก

### ข้อ๒๐. การส่งคำบอกรถว่า

บรรดาหนังสือติดต่อ.....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ จ.อ.๒๖๔๐/๑๕๖๐

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าว โดยทางโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ต้องโทรศัพท์แจ้ง การส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดย วิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี)ไว้เป็นสำคัญแล้ว และสัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายชาลิต โภคณิต)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

(นายอนรุทธิ์ สุนทรารักษ์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายทักษิณ ยืนสุข)

รายละเอียดค่าจ้างเหมาดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
			(บาท)	
1	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1เฟส 2สาย เครื่องที่ 1,3	220	149	32,780
2	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 1เฟส 2สาย เครื่องที่ 2,4	55	123	6,765
3	ติดตั้งใหม่ 3เฟส 4สาย	0	403	-
4	ย้ายมิเตอร์ 1เฟส 2สาย เครื่องที่ 1,3	33	160	5,280
5	ย้ายมิเตอร์ 1เฟส 2สาย เครื่องที่ 2,4	0	133	-
6	ย้ายมิเตอร์ 3เฟส 4สาย	0	421	-
7	สับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด/สับเปลี่ยนตามวาระ/สับเปลี่ยนเพิ่มขนาด ระบบ 1 เฟส 2สาย	506	80	40,480
8	สับเปลี่ยนมิเตอร์/ กรณีมิเตอร์ชำรุด/(เปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ ) และสับเปลี่ยนตามวาระ (3เฟส)	0	149	-
9	สับเปลี่ยนมิเตอร์/ กรณีมิเตอร์ชำรุด/(เปลี่ยนมิเตอร์พร้อม ) อุปกรณ์ประกอบ) และ กรณีเพิ่มขนาด (3เฟส)	0	421	-
10	ถอนคืนมิเตอร์ 1เฟส 2สาย	50	72	3,600
11	ถอนคืนมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย	0	115	-
12	สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์ 1เฟส 2 สาย(เปลี่ยนสายเมน )	4	123	492
รวมเป็นเงิน =(ແປດໜຶນເຈັດພັນກໍາຮ້ອຍສືບຖ້ວນ)		868	2,349	89,397





จาก : คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ถึง กฟจ.อช.  
 เลขที่ : อ.๒ จว. (มต.) วันที่  
 เรื่อง : สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์  
 เรียน ผจก.อช.

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการได้สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ใหม่เดินสาย เข้า-ออกมิเตอร์ติดตั้งไม้ เป็นรองรับสาย, ย้ายสับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการ เกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ประกาศการสอบราคาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

พื้นที่ดำเนินการตามประกาศ ๗ แห่ง มีผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลยืนจำนวน ๖ รายไม่มีผู้เสนอราคาพื้นที่ กฟย.หัวตะพาน พนักงานต้องดำเนินการเอง

### ๓.ข้อพิจารณา

ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอ เป็นราคาที่ผ่าน การต่อรอง ราคาเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอราคาร่วมในการที่จะปฏิบัติงานรายละเอียดดังนี้.-

๑.นายอำนวย พระสุนิน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เสนอ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๕,๕๕๑.- บาท /

๒.นายสมหวัง โสภา อำเภอพนา เสนอ ๘๘,๒๕๗.๘๘ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๙๐๔.- บาท

๓.นายคำจันทร์ ประดับศรี อำเภอสืออำนาจเสนอ ๕๕,๓๑๓.๕๓ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๙๖๐.- บาท /

๔.นายวสันต์ บุตตะคม อำเภอปทุมราชวงศ์ เสนอ ๘๘,๗๕๖.๙๕ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๓๗๗.- บาท /

๕.นายสมหมาย ทองศรี อำเภอปทุมราชวงศ์ เสนอเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๐,๓๔๙.- บาท

๖.นายชุมพล ดาวเรือง อำเภอเสนางค尼克 เสนอ ๙๒,๐๐๙.๑๔ บาท ต่อรอง คงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๖๕๔.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้ง นตก.อช., ผมต.อช. ดำเนินการต่อไป

- ๑๖.๒๔  
 - ๑๖.๒๕  
 (นายชุมพล ใจดี)  
 ผจก.กฟจ.อช.

(นายอรรถพล ปลื้มจิตต์) ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ จินาเสน) กรรมการ  
 (นายจิระเดช จันทร์ศิริ) กรรมการ



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณบดีคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากลาง ถึง กฟผ.อจ.  
เลขที่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากู้เงินธนาคารจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.อจ.

ตามสอบราคเลขที่ ฉ.๒ อจ.(มต.)-057/2559 กำหนดดังนี้ของสอบราคานิวัติ 27 ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารเรือนแพประดิษฐ์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการเปิดของสอบราคากลางได้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง ปี ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ ราย ดังนี้

1. นายวสันต์	บุตตะคำ	อำเภอปทุมราชวงศ์	89,756.95 บาท
2. นายสมหวัง	โลภา	อำเภอพนา	88,257.88 บาท
3. นายชุมพล	ดาวเรือง	อำเภอเสนา	92,009.14 บาท
4. นายอำนาจ	พระสุนิน	อำเภอเมืองอำนาจเจริญ	356,551.00 บาท
5. นายสมหมาย	ทองสรรศ์	อำเภอชานุมาน	90,349.00 บาท
6. นายคำจันทร์	ประดับศรี	อำเภอเลือดอำนาจ	95,313.93 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอรรถพล ปลื้มจิตรา) พ.กส.อจ.  
ประธานคณะกรรมการเปิดของสอบราคากลาง

(นายสมบูรณ์ จินาเสน) ชพ.ปบ.อจ.  
กรรมการเปิดของสอบราคากลาง

(นายจีระเดช จันทร์ศิริ) ชพ.กส.อจ.  
กรรมการเปิดของสอบราคากลาง