



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย

กอง / เขต / ฝ่าย / ภาค..เขต ฉ.2

ใบสั่งจ่ายเลขที่จ.ฉ.2 อจ.(บท.)-0179/64.....

ลงวันที่..... 21 มิ.ย. 2564

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน ขยายเขตฯ

งบลงทุน

ถึง หจก.เอส.พี.2014 คอนสตรัคชั่น (808298) ผู้รับจ้าง
ที่อยู่ 133 หมู่ 2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร 35000

กำหนดส่งมอบ




งวดเดียว



หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หจก.เอส.พี.2014 คอนสตรัคชั่น ตามใบเสนอราคาเลขที่.....5867.....โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

ลงวันที่..... 1 มิ.ย. 2564โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้.-

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	
				บาท	สต.	บาท	สต.
1	1	งาน	งานขยายเขตฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เริ่มสัญญา..... 22 มิ.ย. 2564สิ้นสุดสัญญา..... 5 ส.ค. 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน 	13,000	-	13,000	-
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		910	-
(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)				รวมทั้งสิ้น		13,910	-

ลงชื่อ..... นายอรรถพล ปิสิมจิตรผู้ดำเนินการจ้าง
ตำแหน่ง..... ทน.กส.อจ.

(ลงชื่อ)..... นายตรีภพ บุษผาผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
รจก.(ท)อจ. รักษาการแทน ผจก.อจ.
ตำแหน่ง.....

22 มิ.ย. 2564

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

- 1.งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....กฟจ.อจ.....ภายใน.....45.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน 4 ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้
- 2.ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน.....45.....วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....7.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก
- 3.หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ.....
 - 3.1 ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง
 - 3.2 ถูกปรับเป็นเงินวันละ 100.00 บาท (..หนึ่งร้อยบาทถ้วน..) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง
- 4.หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยรับเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และรับเงินประกันตามระบุไว้ในข้อ 5. ทั้งหมดหรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย
- 5.เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง... เงินสด...เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงินจำนวน...700...บาท (..เจ็ดร้อยบาทถ้วน..)...
6. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วยอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
- 7.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณกฟจ.อำนาจเจริญ.....เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว.
- 8.ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเทคอนกรีตตามมาตรฐาน กฟก.กำหนด

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่..จ.ฉ.2 อจ.(บห.)-0179/64...ลงวันที่..... 21 มิ.ย. 2564จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่

..... 22 มิ.ย. 2564และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ ทุกประการ

คำประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน	
เลขที่ D800906406150003	ลว. 11 มิ.ย. 2564
เป็นจำนวนเงิน	700
	บาท

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุพจน์ บุษาบุดร)

บริษัท,ห้าง,ร้าน หจก.เอส.พี.2014 คอนสตรัคชั่น

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่